



REGIONE PIEMONTE
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
COMUNE DI VOLPIANO



PNRR MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.2
**Consolidamento spondale del Rio Scolatore della Vauda compreso tra
Via Sottoripa e la torre piezometrica di Via Monviso**
CUP J75D12000370004

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA



COMMESSA

21020

TAVOLA

R.07

SCALA

-

DATA

Gennaio 2024

OGGETTO

QUADRO ECONOMICO

Stato	Data	Annotazioni	DIS.	VERIF.	APPR.
Emissione	0	12/2023			
Revisioni	2	01/2024			
	3	01/2024			

PROGETTO : **IG INGEGNERIA GEOTECNICA srl**
C.so Montevecchio, 50 - 10129 Torino
Tel. (011) 5611811/fax (011) 5620568
e-mail: ig@ingegneriageotecnica.com



IG.INGEGNERIA GEOTECNICA.S.R.L.
Ing. Giulio DE PANFILIS
ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI TORINO
N° A14339

Timbro e firma del responsabile dell'elaborato

VISTO: IL R.U.P.: Geom. Mirella SCALISE

Regione Piemonte



Comune di Volpiano

**Consolidamento spondale del Rio Scolatore della Vauda compreso tra via Sottoripa e la torre piezometrica di via Monviso
- LOTTO 1 -**

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ED ECONOMICA

QUADRO ECONOMICO

A		IMPORTO DEI LAVORI	
a1	Importo lavori a misura (soggetto a ribasso)		€ 172.000,00
a1.1	Lavori	€ 99.566,83	
a1.2	Manodopera lorda	€ 72.433,17	
a2	Oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso)		€ 4.000,00
a3	Attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa		€ -
a4	Opere di mitigazione		€ -
a0	TOTALE LAVORI		€ 176.000,00
B		SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		€ -
b2	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante		€ -
b3	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista		€ -
b4	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze		€ 56.500,00
b4.1	Telecom (IVA inclusa)	€ 20.000,00	
b4.2	E-distribuzione (IVA inclusa)	€ 18.500,00	
b4.3	Smat (IVA inclusa)	€ 16.000,00	
b4.4	Illuminazione Pubblica (IVA inclusa)	€ 2.000,00	
b5	Imprevisti e arrotondamenti (incluso IVA 22%)		€ 9.906,93
b6	Accantonamenti in relazione alle modifiche		€ -
b7	Acquisizione aree o immobili, indennizzi		€ 3.500,00
b8	Spese tecniche relative alla progettazione, al coordinamento sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (escluso oneri previdenziali e IVA)		€ 30.454,92
b8.1	PFTE	7.098,67	
b8.2	PE	8.465,36	
b8.3	DL e CSE	14.890,89	
b9	Spese di supporto al RUP		€ 19.481,86
b9.1	Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione di supporto al RUP	€ -	
b9.2	Supporto al RUP per verifica DNSH (Oneri e iva inclusa 22%)	€ 7.808,00	
b9.3	Supporto al RUP per la verifica dei progetti (Oneri e iva inclusa 22%)	€ 8.153,86	
b9.5	Incentivo alle funzioni tecniche (art. 45 D.Lgs 36/2023)	€ 3.520,00	
b14	Eventuali Spese per Commissioni giudicatrici		€ -
b15	Spese ANAC		€ 250,00
b16	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie		€ 2.000,00
b17	Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (Oneri e iva Inclusi)		€ 5.000,00
b18	IVA sui lavori		€ 38.720,00
b19	Oneri Previdenziali Sulle Spese Tecniche		€ 1.218,20
b20	IVA sulle Spese Tecniche		€ 6.968,09
b0	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 174.000,00
	(a0+b0)		
C		TOTALE PROGETTO	
c0	Totale progetto		€ 350.000,00