COMUNE DI VOLPIANO

Città Metropolitana di Torino

Determinazione del Responsabile

Settore Ambiente, Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzioni

N. 1169
del
23/07/2024

OGGETTO: Decisione a contrarre per il servizio di redazione del progetto di fattibilità tecnico economica generale del progetto esecutivo, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione e collaudo delle opere di cui al 1° lotto della realizzazione dei lavori di Ammodernamento del Palazzo comunale (rifacimento impianto elettrico e posa condizionatori) – Affidamento – CIG B1DEC73BEC.

Il Responsabile Settore Ambiente, Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzioni

- Visto il Decreto Sindacale n. 838 del 22.12.2023 con il quale il Sindaco conferisce all'Arch. Monica VERONESE, categoria D, posizione giuridica D3, pos. Es. D5 tutte le funzioni di Posizione Organizzativa di cui all'art. 107 commi 2 e 3 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 di pertinenza del Settore Ambiente, Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzioni;

- Premesso che sulla scorta dell'intenzione di Questa Amministrazione Comunale di candidarsi allo sportello regionale per l'efficienza energetica e produzione di energia da fonti rinnovabili negli edifici pubblici, così come da D.D. 15 novembre 2023 n. 858 codice A1600A Ambiente, energetico sostenibile – A1616A Sviluppo energetico sostenibile, per ottenere il contributo necessario alla realizzazione di tutti gli interventi di efficienza energetica del Palazzo Comunale, è stata attivata in data 23.05.2024 la trattativa diretta sulla piattaforma TRASPARE richiedendo all'Ing. Remonda, per conto dello Studio Curcio Remonda Ingegneri Associati, di presentare un preventivo di spesa per il servizio di redazione PFTE, da utilizzare per la candidatura entro il 18.07.2024;

- Rilevato che il PFTE doveva comprendere tra le altre attività progettuali anche la fornitura e posa di condizionatori, adeguatamente alimentati;

- Atteso che in attesa di formalizzare l'incarico, sono emersi aspetti tecnici che non hanno consentito di procedere con la candidatura per l'ottenimento del contributo a causa dell'impossibilità ad avere il parere favorevole della Soprintendenza;

- Considerato però che nel frattempo sono pervenuti tutti i documenti dello Studio Curcio Remonda Ingegneri Associati di Torino, circa il possesso dei requisiti tecnico-professionali generali e specifici per l'assunzione dell'incarico;

- Atteso che nel frattempo Questa Amministrazione Comunale ha espresso la propria intenzione di procedere alla realizzazione dei lavori di ammodernamento del Palazzo Comunale attraverso l'opera di rifacimento dell'impianto elettrico e della fornitura e posa di condizionatori negli uffici con la prevista realizzazione di una linea elettrica dedicata;

- Atteso che per far fronte a tale intervento con la variazione di giugno al bilancio di previsione 2024, sono stati stanziati € 200.000,00 sul cap. 2931.70 ad oggetto "INSTALLAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO NEL PALAZZO COMUNALE (FINANZIATO AVANZO 2023 LIBERO)";

- Rilevato quindi che con tale somma stanziata si ritiene di poter effettuare una prima parte di lavori, ovvero quelli della fornitura e posa di condizionatori negli uffici previa realizzazione di una linea elettrica dedicata, ma nell'ottica di un intervento completo si ritiene di dover disporre di una progettazione generale che comprenda anche il rifacimento della linea elettrica già esistente;

- Ritenuto pertanto opportuno e conveniente, affidare l'incarico del servizio di redazione del progetto di fattibilità tecnico economica generale e del progetto esecutivo, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione e collaudo delle opere di cui al 1° lotto della realizzazione dei lavori di ammodernamento del Palazzo comunale (rifacimento impianto elettrico e posa condizionatori) allo stesso all'Ing. Remonda, per conto dello Studio Curcio Remonda Ingegneri Associati di Torino, utilizzando la procedura già aperta su Traspare al fine di ottimizzare i tempi, provvedendo a richiedere un nuovo preventivo;

- Visto il preventivo caricato sulla piattaforma TRASPARE dall'Ing. Remonda e scaricata al prot. n. 18048 del 15.07.2024 dal quale emerge una spesa di € 20.545,41 oltre addizionale al 4% di € 821.82 per complessivi € 21.367,23 oltre I.V.A. al 22% di € 4.700,79 per un totale di € 26.068,02;

- Atteso che l'importo sopra descritto è suddiviso in:
  - ✓ PFTE generale € 6.184,43 oltre addizionale al 4% di € 247,37 per complessivi € 6.431,50 oltre I.V.A. al 22% di € 1.414,93 per un totale di € 7.846,43
  - ✓ PE-DL-Coordinamento sicurezza e Collaudo (CRE) 1° lotto € 14.361,28 oltre addizionale al 4% di € 574,45 per complessivi € 14.935,73 oltre I.V.A. al 22% di € 3.285,86 per un totale di € 18.221,59

- Dato atto che la documentazione attestante il possesso dei requisiti tecnico economici e per il rispetto del Piano Triennale della Corruzione in capo all'Ing. Alessandro REMONDA, per conto dello Studio Curcio Remonda Ingegneri Associati e che l'FVOE sono già presenti agli atti di Questo Ente;

- Richiamata la propria Determinazione n. 1083 del 10.07.2024 con cui viene individuato quale Responsabile di Progetto dei lavori di ammodernamento del Palazzo comunale (rifacimento impianto elettrico e posa condizionatori) il Geom. Mirella SCALISE quale istruttore tecnico del Settore Ambiente, Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzioni;

- Vista la dichiarazione sul tracciamento delle attività connesse al procedimento amministrativo rilasciata dal Geom. Mirella SCALISE, che si allega al presente provvedimento;

- Ritenuto di affidare all'Ing. Alessandro REMONDA, per conto dello Studio Curcio Remonda Ingegneri Associati con sede in Via Paolo Veronese n. 216/5 – 10148 Torino, (P.Iva 08534280014) le attività in parola per un importo di € 20.545,41 oltre addizionale al 4% di € 821.82 per complessivi € 21.367,23 oltre I.V.A. al 22% di € 4.700,79 per un totale di € 26.068,02, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

- Considerato che:
  - il professionista sopra indicata ha prodotto il DGUE, già presente agli atti ed in data valida, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 36/2023, dichiarando il possesso dei requisiti generali di cui agli articoli 94 del medesimo Codice, nonché il possesso della capacità professionale occorrente per l'espletamento del servizio (titolo di studio idoneo, iscrizione all'Ordine di riferimento, polizza di responsabilità professionale);
  - ai fini della individuazione dell'operatore economico aggiudicatario, è stato rispettato il principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.lgs 36/2023, considerato che lo stesso non è operatore uscente di servizi della medesima natura, qualità e fascia di importo;
  - ai sensi dell'art. 53, comma 1, del D.lgs n.36/2023 non sussistono particolari ragioni per richiedere la garanzia provvisoria;
  - ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.lgs 36/2023 in considerazione dell'importo del servizio e della natura dello stesso sottoposta a presentazione di polizza professionale, la costituzione della garanzia definitiva non viene richiesta;
  - in considerazione della natura del servizio, quale prestazione intellettuale e intuitu personae, non vi sono ragioni per prevedere clausole di revisioni prezzi, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs 36/2023;
  - ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D.lgs 36/2023, non sono stati predeterminati costi del personale, per le medesime motivazioni sopra esposte in relazione alla clausola di revisione prezzi;
  - la stazione appaltante si riserva di avviare il contratto in termini anticipati ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D.lgs 36/2023 e dell'art. 17 comma 8 del medesimo Codice;
  - ai sensi dell'art. 120, comma 9, viene stabilito che qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre al professionista l'esecuzione alle condizioni originariamente previste e che in tal caso lo stesso non potrà fare valere il diritto alla risoluzione del contratto;
  - ai sensi dell'art. 119 del D.lgs 36/2023, non è ammesso il subappalto in considerazione della natura della prestazione quale attività intellettuale ed intuitu personae. Il professionista potrà avvalersi di lavoratori autonomi collaboratori per prestazioni secondarie, accessorie e sussidiarie ai sensi dell'art. 119, comma 3, del D.Lgs 36/2023.

- Visto il DURC n. prot. 41328722 con scadenza il 10.10.2024, dal quale la società risulta in regola con I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;

- Richiamati:
  - l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, ai sensi del quale la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite decisione a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
  - l'art. 192 del T.U.E.L., ai sensi del quale a stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre del responsabile del procedimento di spesa;

- Viso l'art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., nonché l'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023 i quali prescrivono che la stipulazione dei contratti debba essere proceduta da apposita destinazione a contrattare, per cui si rende necessario indicare:
  - oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
  - il fine ce con il contratto si intende perseguire;
  - le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
  - forma del contratto;

- Dato atto che:
  - il fine che il contratto intende perseguire è quello di affidare di redazione del progetto di fattibilità tecnico economica generale e del progetto esecutivo, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione e collaudo delle opere di cui al 1° lotto della realizzazione dei lavori di Ammodernamento del Palazzo comunale (rifacimento impianto elettrico e posa condizionatori);
  - l'oggetto del contratto è "Servizio di redazione di redazione del progetto di fattibilità tecnico economica generale e del progetto esecutivo, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione e collaudo delle opere di cui al 1° lotto della realizzazione dei lavori di Ammodernamento del Palazzo comunale (rifacimento impianto elettrico e posa condizionatori)";
  - la scelta del contraente sarà fatta avvalendosi della procedura dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023;
  - la forma del contratto è quello del disciplinare di incarico;

- Accertato che:
  - ai fini dell'efficacia dell'affidamento e della stipula del relativo contratto, si è proceduto all'acquisizione di autocertificazione dell'operatore circa il possesso di requisiti di carattere generale e speciale di cui agli artt. 94 -95 del D.lgs. n. 36/2023;
  - è stato richiesto il DURC n. prot. 41328722 con scadenza il 10.10.2024, dal quale la società risulta in regola con I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;
  - l'operatore ha dichiarato di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., e a tal fine ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche;

- Atteso che:
  - ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023 non si ravvisano ipotesi di conflitto di interessi ai sensi dei commi 1 e 3 della medesima disposizione, con riferimento ai soggetti che hanno concorso, a vario titolo, nella gestione della presente procedura;
  - ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", alla presente procedura è stato assegnato il CIG indicato nel titolo della Decisione **B1DEC73BEC**;

- Accertata l'istruttoria favorevole da parte del RUP Geom. Mirella SCALISE;

- Vista la dichiarazione sul tracciamento delle attività connesse al procedimento amministrativo firmata dall'Arch. Monica VERONESE in qualità di figura alla quale compete l'adozione del provvedimento finale e dal Geom. Mirella SCALISE in qualità di Responsabile del Progetto;

- Ritenuto quindi di dover impegnare la somma di **€ 26.068,02** e di imputare la stessa alla **Missione 01 -** Servizi istituzionali, generali e di gestione, **Programma 02 -** Segreteria generale, **Titolo 2 -** Spese in conto capitale, **Macroag. 202 -** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni, **livello 4** - U.2.02.01.09.000 - Beni immobili, **livello 5 -** U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c., **ex cap. 2931.70** INSTALLAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO NEL PALAZZO COMUNALE (FINANZIATO AVANZO 2023 LIBERO), conto gestione competenza del bilancio di previsione 2024;

- Richiamato l'art. 9, comma 2, del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito con modifiche nella L. 3.8.2009, n. 102 il quale prevede che i funzionari che adottano provvedimenti che comportino impegni di spesa accertino preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

- Visto inoltre l'art. 38 del vigente Regolamento di contabilità comunale, approvato dal Consiglio Comunale in data 28.11.2016, con verbale n. 52, relativo ai termini e modalità di comunicazione dei provvedimenti d'impegno ed alla loro registrazione;

- Dato atto che il codice CIG del servizio è **B1DEC73BEC;**
- Dato atto che:
  - ✓ è stata verificata la non applicabilità dell'art. 4 del D.L. 26.10.2019 n. 124 (contrasto illecita somministrazione di manodopera);
  - ✓ DOVRA' essere effettuato l'accertamento di cui all'art. 48/bis del D.P.R. 29.09.1973, n. 602 e s.m.i.;

- Dato atto di aver verificato l'insussistenza del proprio obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse;

- Richiamate:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 18.12.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 181 del 28.12.2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'esercizio 2024;

- Visti:
- il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16.04.2013 n. 62) approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 24.01.2022;
- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 24.01.2024;

- Espresso sul presente atto, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;

- Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;

- Acquisito il visto attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;

- Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i.;

- Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile di Settore, ai sensi dell'art.107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

1. di prendere atto dell'istruttoria favorevole da parte del RUP – Geom. Mirella Scalise;

2. approvare le premesse in narrativa che qui si intendono richiamate per farne parte integrante e sostanziale;

3. di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

4. di dare atto che il preventivo è congruo, e redatto secondo le tabelle di cui al D.M. 17 giungo 2016, così come previsto all'Allegato I.13 del D.Lgs. n. 36/2023 e nel rispetto dei disposti di cui alla Legge n. 49/2023;

5. ritenuto quindi di affidare, allo Studio Curcio Remonda Ingegneri Associati con sede in Via Paolo Veronese n. 216/5 – 10148 Torino, (P.Iva 08534280014), il servizio di redazione del progetto di fattibilità tecnico economica generale e del progetto esecutivo, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione e collaudo delle opere di cui al 1° lotto della realizzazione dei lavori di Ammodernamento del Palazzo comunale (rifacimento impianto elettrico e posa condizionatori), dietro compenso di € 20.545,41 oltre addizionale al 4% di € 821.82 per complessivi € 21.367,23 oltre I.V.A. al 22% di € 4.700,79 per un totale di € 26.068,02, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali così come risulta dall'allegato preventivo caricato su piattaforma TRASPARE e protocollata in data 15.07.2024 con nota n. 18048;

6. di stabilire, ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., nonché l'art. 17, comma 1 e 2, e l'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, quanto segue:
   - il fine che il contratto intende perseguire è quello di affidare il servizio di redazione del progetto di fattibilità tecnico economica generale del progetto esecutivo, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione e collaudo delle opere di cui al 1° lotto della realizzazione dei lavori di Ammodernamento del Palazzo comunale (rifacimento impianto elettrico e posa condizionatori);
   - l'oggetto del contratto è "Servizio di redazione del progetto di fattibilità tecnico economica generale del progetto esecutivo, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione e collaudo delle opere di cui al 1° lotto della realizzazione dei lavori di Ammodernamento del Palazzo comunale (rifacimento impianto elettrico e posa condizionatori)"
   - la scelta del contraente è fatta avvalendosi della procedura dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023;
   - la forma del contratto è quello del disciplinare di incarico;

7. di impegnare a tal fine la somma di **€ 26.068,02** e di imputare la stessa alla **Missione 01 -** Servizi istituzionali, generali e di gestione, **Programma 02 -** Segreteria generale, **Titolo 2 -** Spese in conto capitale, **Macroag. 202 -** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni, **livello 4** - U.2.02.01.09.000 - Beni immobili, **livello 5 -** U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c., **ex cap. 2931.70** INSTALLAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO NEL PALAZZO COMUNALE (FINANZIATO AVANZO 2023 LIBERO), conto gestione competenza del bilancio di previsione 2024;

8. di dare atto che i pagamenti verranno effettuati ai sensi dell'art. 3 della Legge 13.08.2010n 136 e s.m.i. sul conto corrente dedicato comunicato dalla ditta, a tal fine il CIG da indicare negli strumenti d pagamento relativi ad ogni traslazione è **B1DEC73BEC;**

9. di dare atto che in esecuzione a quanto indicato all'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., la formalizzazione dell'affidamento del servizio avverrà mediante sottoscrizione di disciplinare di incarico;

10. di allegare alla presente la bozza di disciplinare di incarico, quale parte integrante, anche ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e nel rispetto della Legge 21 aprile 2023 n. 49;

11. di disporre, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi degli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023;

12. di disporre, a norma dell'art. 50, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura del presente affidamento;

13. di dare atto, che ai fini della presente impegno di spesa, si è provveduto all'accertamento disposto dall'art. 9, comma 2, del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito con modifiche nella L. 3.8.2009, n. 102, come meglio indicato nella premessa, e che dall'accertamento è emersa la necessaria disponibilità sul relativo stanziamento di bilancio e che l'impegno è compatibile con il programma dei pagamenti;

14. di dare atto che Alessandro REMONDA, per conto dello Studio Curcio Remonda Ingegneri Associati con sede in Via Paolo Veronese n. 216/5 – 10148 Torino (P.Iva 08534280014), ha reso le proprie dichiarazioni, conservate agli atti, in adempimento della previsione di cui all'art. 1, comma 9 della legge 190/2012 e del Piano triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Volpiano e per le finalità in essa previste;

15. di dare atto che il RUP è il Geom. Mirella SCALISE;

16. di dare atto di non aver concluso, nel biennio precedente, contratti a titolo privato o ricevuto dal beneficiario del presente atto;

17. di aver verificato che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi.

A norma dell'art 8 della legge n. 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è il Geom. Mirella SCALISE e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefonico al n. 011/9954511.

Il Responsabile Settore Ambiente, Lavori Pubblici,
Patrimonio e Manutenzioni
Firmato Digitalmente
VERONESE Arch. Monica