



# COMUNE DI VOLPIANO

*Città Metropolitana di Torino*



**Finanziato  
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

## Determinazione del Responsabile Settore Ambiente, Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzioni

**N. 1393  
del  
16/09/2024**

**OGGETTO: "PNRR – M4 C1 I1.1 - Realizzazione del nuovo asilo nido in Via Padova" – CUP J75E24000050005. INDIVIDUAZIONE ELEMENTI DELL'APPALTO E DEI CRITERI DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO LAVORI.**

## Il Responsabile Settore Ambiente, Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzioni

- Visto il Decreto Sindacale n. 838 del 22.12.2023 con il quale il Sindaco conferisce all'Arch. Monica VERONESE, categoria D, posizione giuridica D3, pos. Es. D5 tutte le funzioni di Posizione Organizzativa di cui all'art. 107 commi 2 e 3 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 di pertinenza del Settore Ambiente, Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzioni.
- Premesso che:
  - l'Amministrazione Comunale ha presentato la candidatura per la realizzazione di Asili nido relativo alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” e di individuazione, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, degli interventi del nuovo Piano per asili nido, nell'ambito del medesimo Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;
  - con DDG del 13.06.2024 n. 23, del Ministero dell'Istruzione e del Merito, è stato approvato l'Allegato 1 in cui sono stati individuati i Comuni beneficiari del contributo e con il medesimo decreto gli stessi sono autorizzati ad avviare tutte le procedure ai fini del rispetto della milestone del PNRR di aggiudicazione dei lavori fissata al 31.10.2024, fatti salvi i controlli e le verifiche che possono essere esperite anche in corso d'opera;
- Preso atto che il Comune di Volpiano risulta tra gli Enti ammessi al finanziamento, per un importo di € 720.000,00, a seguito della procedura di adesione di cui al sopracitato Allegato 1;
- Dato atto che con decreto di finanza locale del 22.11.2022 del Manuale di Istruzione del soggetto Attuatore, relativamente ai contributi di cui al PNRR devono confluire tutte nel sistema Regis;
- Rilevato che:
  - la predetta opera “Realizzazione del nuovo asilo nido in Via Padova” rientra tra quelle già individuate nel Programma Triennale delle OO.PP. 2024/2026, per un importo di € 936.000,00 di cui € 720.000,00 finanziato con contributo ed € 216.000,00 con applicazione avanzo di amministrazione;
  - con propria Determinazione n. 887 del 11.06.2024 è stata nominata la Geom. Maria SORTINO quale Responsabile unico del Progetto per l'intervento richiamato in oggetto in quanto possiede i “Requisiti di professionalità del RUP per appalti, concessioni di lavori e per servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura” di cui all'art. 4 - comma 2 dell'Allegato I.2 del citato Codice;
  - con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 24.06.2024 ad oggetto: “Variazione di assestamento generale ai fini della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio 2024\_26 e verifica dello stato di attuazione dei programmi ai sensi degli artt. 175, 193 e 147 ter del D.lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.” finanziando l'importo di cofinanziamento di € 216.000,00 con avanzo libero 2023;
  - con propria Determinazione n. 1059 del 08.07.2024 è stato accertato il contributo assegnato con DDG del 13.06.2024 n. 23, del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
  - con Determinazione del Responsabile del Settore Ambiente, LL.PP. Patrimonio e Manutenzioni n. n.1074 del 10.07.2024, è stato affidato l'incarico professionale, per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, progetto esecutivo, direzione lavori, contabilità e coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione dell'intervento di “Realizzazione del nuovo asilo nido in Via Padova”, alla Società Advanced Engineering S.r.l. con sede in Via Gabriele Rosselli n. 19 – 20145 Milano (MI), per un importo complessivo di € 193.087,66;
  - l'incarico di cui sopra è stato formalizzato con disciplinare di incarico sottoscritto in data 12.07.2024;
- Richiamata:
  - la propria Determinazione n. 1106 del 15.07.2024 con la quale veniva impegnata la spesa per la stipula della polizza, a garanzia dell'attività di validatore in capo al Geom. Maria SORTINO dell'opera “PNRR – M.4CIII.1 – Realizzazione nuovo Asilo Nido in via Padova”, dell'importo complessivo di € **916.000,00**, per il periodo ipotizzato dal 15 luglio 2024 al 27 agosto 2025, presso la compagnia AIG - ASSIB UNDERWRITING, per un premio di importo pari ad € 748,80;
  - la propria Determinazione n. 1170 del 23.07.2024 con la quale è stato affidato l'incarico di verifica del progetto esecutivo dei lavori di “PNRR – M4 C1 II.1 - Realizzazione del nuovo asilo nido in Via

Padova” all’Ing. Vittorio BOCCHIO con studio in Via Umberto 37 - 13863 Coggiola (BI), dietro compenso di € 9.763,65;

- la Determinazione del RUP n. 1204 del 31.07.2024 è stato approvato il verbale di validazione del progetto di fattibilità tecnico economica dei lavori denominati: “PNRR – M4 C1 I1.1 - Realizzazione del nuovo asilo nido in Via Padova” - CUP J75E24000050005;
- la Deliberazione di G.C. n. 95 del 01.08.2024 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, dei lavori denominati “PNRR – M4 C1 I1.1 - Realizzazione del nuovo asilo nido in Via Padova” - CUP J75E24000050005”, a firma dell’Ing. Paolo OLIARO e dell’Arch. Alberto CARIBONI della Società Advanced Engineering S.r.l. con sede in Via Gabriele Rosselli n. 19 – 20145 Milano (MI), (P.IVA 04325430967), dell’importo complessivo di € 936.000,00;
- Rilevato che si rende necessario rideterminare l’impegno assunto con determinazione n. 1170 del 23.07.2024, nella quale è stato affidato all’Ing. Vittorio BOCCHIO la verifica del progetto esecutivo dei lavori in oggetto, che per mero errore è stato indicato quale importo complessivo € 9.763,65 anziché € **9.763,73**, in quanto l’imposta di bollo di € 2,00 non è stata considerata come importo imponibile, così come disposto dall’Agenzia dell’Entrate con risposta n. 428/2022;
- Preso atto che il Comando dei VV.F di Torino ha rilasciato parere favorevole in data 10.09.2024 (dipvvf.COM-TO.REGISTROUFFICIALE.U.0042680.10-09-2024), acclarato al prot. n. 22146 del 11.09.2024;
- Assunto che il progetto è stato inviato alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino per il necessario N.O.;
- Considerato che il documento “Verifica preventiva dell’interesse archeologico”, specifica che l’area su cui è prevista la nuova costruzione è classificata come a rischio medio, ed è presumibile che il parere possa essere ricondotto alla richiesta di saggi preliminari o assistenza agli scavi, ed in entrambi i casi le due attività non andrebbero ad inficiare in alcun modo la progettazione ed esecuzione delle opere, tanto più che all’interno del quadro economico è prevista la somma necessaria ad affrontare la spesa di eventuali prescrizioni;
- Rilevato pertanto che il rispetto del principio del risultato, tenuto conto delle tempistiche ristrette imposte dal contributo concesso, si è ritenuto di non poter procrastinare ulteriormente la validazione del Progetto e la successiva approvazione del progetto esecutivo in oggetto;
- Richiamata la Deliberazione di G.C. n. 108 del 12.09.2024 con cui è stato approvato il Progetto Esecutivo, dei lavori denominati “PNRR – M4 C1 I1.1 - Realizzazione del nuovo asilo nido in Via Padova” - CUP J75E24000050005”, a firma dei professionisti Arch. Alberto CARIBONI ed Ing. Paolo OLIARO della Società Advanced Engineering S.r.l. con sede in Via Gabriele Rosselli n. 19 – 20145 Milano (MI), e dell’importo complessivo di € **936.000,00**;
- Visti gli elaborati progettuali del progetto esecutivo dei lavori di “PNRR – M4 C1 I1.1 - Realizzazione del nuovo asilo nido in Via Padova” - CUP J75E24000050005”, come sopra richiamato, predisposti a firma dei professionisti Arch. Alberto CARIBONI ed Ing. Paolo OLIARO della Società Advanced Engineering S.r.l. di Milano e depositati presso il Settore Ambiente, Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzioni, di seguito elencati:

EGER001-ee	ELENCO ELABORATI
EGER002-gen	RELAZIONE GENERALE
EGER003-cme	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
EGER004-ep	ELENCO PREZZI UNITARI
EGER005-ap	ANALISI PREZZI
EGER006-qe	QUADRO ECONOMICO
EGER007-qm	QUADRO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLE QUANTITA' DI MANODOPERA
EGER008-schco	SCHEMA DI CONTRATTO

EGER009-csa	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
EGER010-crono	CRONOPROGRAMMA
EGER011-pmo	PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI
EGER012-psc	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
EGER013-interf	RELAZIONE SULLA RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE
EGER014-mat	RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE MATERIE
EGER015-geol	RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA
EGER016-insurb	RELAZIONE DI INSERIMENTO URBANISTICO
EGER017-acu	RELAZIONE DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI
EGER018-110	RELAZIONE ENERGETICA EX L. 10/91 E S.M.I.
EGER019-archeol	RELAZIONE ARCHEOLOGICA
EGER020-bararch	RELAZIONE INERENTE AL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
EGER021-terre	BILANCIO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO
EGER022-cam	RELAZIONE CAM
EGER023-dnsh	RELAZIONE DNSH
EGET100-rilplan	RILIEVO PLANOALTIMETRICO DEL SITO
EGET101-estplan	ESTRATTI PLANIMETRICI E INSERIMENTO URBANISTICO
<b>02_Progetto architettonico</b>	
EARR001-tecar	RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA ARCHITETTONICA
EART100-planiv	PLANIVOLUMETRICO
EART101-pgen	PLANIMETRIA GENERALE
EART102-pt	PIANTA PIANO TERRA
EART103-pc	PIANTA PIANO COPERTURA
EART104-parr	PIANTA PIANO TERRA - ARREDI
EART105-pfin	PIANTA PIANO TERRA - FINITURE
EART106-pcon	PIANTA PIANO TERRA - CONTROSOFFITTI
EART107-est	PIANTA PIANO TERRA - PERTINENZE ESTERNE
EART200-prosp	PROSPETTI
EART300-sez	SEZIONI
EART400-abop	ABACO DELLE COMPONENTI OPACHE
EART401-abi	ABACO DEGLI INFISSI
EART402-dett	DETTAGLI COSTRUTTIVI
EART500-vis	VISTE DI PROGETTO
<b>03_Progetto strutturale</b>	
ESTR001-teccalst	RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO
ESTR002-fcal	FASCICOLO DEI CALCOLI
ESTR003-matst	RELAZIONE SUI MATERIALI
ESTR004-pms	PIANO DI MANUTENZIONE STRUTTURALE
ESTT100-pfond	PIANTA FONDAZIONI
ESTT101-pcopop	PIANTA COPERTURA - ORDITURA PRIMARIA
ESTT102-pcopos	PIANTA COPERTURA - ORDITURA SECONDARIA
ESTR103-svilfond	SVILUPPO ARMATURE FONDAZIONI
ESTT104-port	SEZIONI E DETTAGLI PORTALI

ESTT105-pxlam	PIANTA PARETI XLAM
ESTT106-prospxlam	PROSPETTI PARETI XLAM
<b>04_Progetto impianti meccanici</b>	
EIMR001-tecim	RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA
EIMR002-calcim	RELAZIONE DI CALCOLO
EIMT100-clim	IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - PIANTA PIANO TERRA
EIMT101-vent	IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA - PIANTA PIANO TERRA
EIMT102-add	IMPIANTO IDRICO SANITARIO ADDUZIONI - PIANTA PIANO TERRA
EIMT103-scarn	IMPIANTO IDRICO SANITARIO SCARICHI ACQUE NERE - PIANTA PIANO TERRA
EIMT104-scarb	IMPIANTO SCARICHI ACQUE BIANCHE - PIANTA PIANO COPERTURA
EIMT200-schclimsk	SCHEMA IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - SKELTON
EIMT201-schclimcan	SCHEMA IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - CANALIZZAZIONI
EIMT202-schvmc	SCHEMA IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA
EIMT203-schadd	SCHEMA IMPIANTO IDRICO SANITARIO - ADDUZIONI
EIMT204-schsca	SCHEMA IMPIANTO IDRICO SANITARIO - SCARICHI
<b>05_Progetto impianti elettrici e speciali</b>	
EIER001-tecie	RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA
EIER002-calcie	RELAZIONE DI CALCOLO
EIET100-terra	IMPIANTO DI TERRA - PIANTA PIANO TERRA
EIET101-fmdati	IMPIANTO DI FORZA MOTRICE E DATI - PIANTA PIANO TERRA
EIET102-ill	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE - PIANTA PIANO TERRA
EIET103-rilai	IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI E SPECIALI - PIANTA PIANO TERRA
EIET104-fv	IMPIANTO FOTOVOLTAICO - PIANTA PIANO COPERTURA
EIET200-schclimcab	SCHEMA CABLAGGIO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE
EIET201-schfv	SCHEMA IMPIANTO FOTOVOLTAICO
EIET202-schqe	SCHEMI QUADRI ELETTRICI
EIET203-srilai	SCHEMA A BLOCCHI IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDI
<b>06_Progetto antincendio</b>	
EAIR001-tecai	RELAZIONE TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI
EAIT100-aipgen	PLANIMETRIA GENERALE
EAIT101-aipt	PIANTA PIANO TERRA
EAIT200-aiprossez	PROSPETTI E SEZIONI

- Dato atto che dagli elaborati progettuali emerge il seguente quadro economico di progetto ripartito secondo quanto segue:

<b>A) Importo esecuzione delle lavorazioni (soggette a ribasso)</b>		
A.1 Importo lavori	€	607.936,60
A.2 oneri della sicurezza	€	19.745,60
<b>Totale a corpo</b>		<b>€ 627.682,20</b>
<i>di cui importo manodopera</i>	€	197.318,30
<b>B) Somme a disposizione dell'amministrazione</b>		

B.1 Lavori in economia, esclusi dall'appalto compresa I.V.A.	€	-	
B.2 Rilievi accertamenti ed indagini geognostiche	€	-	
B.3 Allacciamenti a pubblici servizi	€	-	
B.4 Imprevisti compresa IVA	€	4.051,01	
B.5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	-	
B.6 Accantonamenti per revisione prezzi	€	-	
B.7 Spese tecniche	€	<b>152.181,32</b>	
B.8 Spese per R.U.P. (art. 113 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.)	€	12.553,64	
B.9 Spese supporto al RUP e di verifica progetto (compresa CNPAIA e IVA)	€	9.763,73	
B.9Bis Spese supporto monitoraggio REGIS e verifica DNSH	€	7.617,68	
B.10 Spese per verifica/assistenza archeologica	€	12.000,00	
B.11 Spese per pubblicità, ANAC	€	524,98	
B.12 Spese per accertamenti di laboratorio ecc...	€	-	
B.13 Polizza validatore	€	748,80	
B.14 Accantonamenti per accordi bonari	€	-	
B.15 CNPAIA al 4% su spese tecniche voci B7	€	6.087,25	
B.16 I.V.A. 22% su spese tecniche voci B7	€	34.819,09	
B.17 I.V.A. sui lavori	€	62.768,22	
B.18 Collaudo strutturale e tecnico amministrativo	€	5.202,08	
<i>Totale somme a disposizione</i>			€ 308.317,80
			=====
<b>TOTALE COMPLESSIVO A+B</b>			<b>€ 936.000,00</b>

- Atteso come, ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. i lavori sono classificati nella seguente categoria:

Descrizione	Categoria	Classifica	Importo	
Edifici civili ed industriali	OG1	I	€ 277.810,50	<b>Prevalente</b>
Impianti tecnologici	OG11	I	€ 222.930,36	<b>Scorporabile e subappaltabile – (&gt;10% importo lavori NO Avvallimento)</b>
Strutture in legno	OS32	I	€ 126.941,34	<b>Scorporabile e subappaltabile – (&gt;10% importo lavori NO Avvallimento)</b>

- Considerato che:
  - il principio DNSH è il regime minimo per tutte le misure del PNRR, così come specificato nel Regolamento (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza di cui all'art. 5 comma 2 dispone che "Il dispositivo finanzia unicamente le misure che rispettano il principio «non arrecare un danno significativo»;
  - i vincoli DNSH derivano dal Regolamento sulla Finanza Sostenibile e dai criteri di vaglio tecnico della Tassonomia, obbligatori per i progetti finanziati dal PNRR e articolati in due livelli (Regime 1 e Regime 2);
  - tutti gli investimenti proposti nel PNRR sono stati oggetto di una autovalutazione ex ante condotta dalle Amministrazioni Titolari, volta a verificare se l'investimento di rispettiva competenza contribuirà sostanzialmente al raggiungimento dell'obiettivo della mitigazione dei cambiamenti climatici (eventualmente anche perché si tratta di misure con tagging climatico al 100%), oppure si limiterà a

“non arrecare danno significativo”. Nel primo caso l’investimento ricade nel Regime 1, mentre, nel secondo caso ricade nel Regime 2;

- tale autovalutazione è fondamentale per l’individuazione del corretto regime relativo ai vincoli DNSH da adottare per gli investimenti PNRR (in relazione alla Missione e alla Componente di riferimento);
  - gli esiti dell’autovalutazione ex ante in merito al Regime da considerare per ciascun intervento sono riportati nella “Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”, che costituisce a sua volta un allegato alla Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 emanata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS);
  - quale esito dell’autovalutazione ex ante, ciascun investimento previsto dal PNRR risulta associato a una o più Schede Tecniche tra quelle allegate alla suddetta Guida;
  - le Schede Tecniche prendono in considerazione tipologie di attività economiche necessarie per la realizzazione degli investimenti PNRR;
  - ogni Scheda Tecnica riporta, quindi, per la singola attività i riferimenti normativi, i vincoli DNSH, una sintesi organizzata delle informazioni sui vincoli da rispettare mediante specifiche liste di controllo (check list) per facilitarne l’applicazione;
  - per “*l’intervento in essere*” (Investimento 1.1 della Componente 1 della Missione 4 del PNRR) gli esiti della valutazione ex ante e l’indicazione del Regime e delle Schede Tecniche associate all’investimento stesso sono anch’essi riportati nella summenzionata Guida Operativa;
  - per lo specifico intervento ad oggetto “PNRR – M4 C1 I1.1 - Realizzazione del nuovo asilo nido in Via Padova” - CUP J75E24000050005” è stato associato alle seguenti schede n. 1 v.1 – Costruzione di nuovi edifici per Regime 2.
- Vista la Relazione sui criteri DHNS e la Dichiarazione di conformità agli Orientamenti tecnici della Commissione Europea (2021/C 58/01) sull’applicazione del principio DNSH ai sensi dell’art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 redatta e sottoscritta dai progettisti dell’intervento;
  - Preso atto che è necessario impegnare la spesa complessiva di **€ 731.899,89** nel seguente modo:
    - per **€ 496.751,20** (€ 498.000,00 - € 748,80 - € 500,00) alla **Missione 12** - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, **Programma 01** - Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido, **Titolo 2** - Spese in conto capitale, **Macroag. 202** - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni, **livello 4** - U.2.02.01.09.000 - Beni immobili, **livello 5** - U.2.02.01.09.017 - Fabbricati destinati ad asili nido, **ex cap. 3405.99** P.N.R.R. MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1. CUPJ75E240000500005 REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO (E = 730.60), e **livello 5 U.2.02.03.05.001** - **Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti ex cap 3405.99** P.N.R.R. MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1. CUPJ75E240000500005 REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO (E = 730.60) conto gestione competenza 2024;
    - per **€ 216.000,00** alla **Missione 12** - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, **Programma 01** - Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido, **Titolo 2** - Spese in conto capitale, **Macroag. 202** - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni, **livello 4** - U.2.02.01.09.000 - Beni immobili, **livello 5** - U.2.02.01.09.017 - Fabbricati destinati ad asili nido, **ex cap. 3405.10** P.N.R.R. MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1. CUPJ75E240000500005 REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO CONFINANZIAMENTO COMUNALE (FIN AVANZO 2023 LIBERO), conto gestione competenza 2024;
    - per **€ 19.148,61** (€ 222.000,00 - € 193.087,66 - € 9.763,73) alla **Missione 12** - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, **Programma 01** - Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido, **Titolo 2** - Spese in conto capitale, **Macroag. 202** - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni, **livello 4** - U.2.02.01.09.000 - Beni immobili, **livello 5** - U.2.02.01.09.017 - Fabbricati destinati ad asili nido, **ex cap. 3405.20** P.N.R.R. MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1. CUPJ75E240000500005 REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO (E = 730.60) - INCARICHI PROFESSIONALI, conto gestione competenza 2024;

- Considerato che il DDG del 13.06.2024 n. 23, del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con il quale ha approvato l'Allegato 1 in cui sono stati individuati i Comuni beneficiari del contributo e con il medesimo decreto gli stessi sono autorizzati ad avviare tutte le procedure ai fini del rispetto della milestone del PNRR di aggiudicazione dei lavori fissata al 31.10.2024, fatti salvi i controlli e le verifiche che possono essere esperite anche in corso d'opera;
- Dato atto altresì che il MIT con proprio parere n. 2189/2023 ha stabilito che per appalti di importo superiore ad € 150.000,00 è necessario operare per mezzo di una Centrale Unica di Committenza;
- Atteso che occorre pertanto demandare l'espletamento della gara e l'individuazione dell'operatore economico alla CUC delegata da questo Ente – Unione NET – mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 36/2023;
- Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale di Volpiano n. 63 del 30.11.2023, ad oggetto: "Convenzione tra l'Unione dei Comuni Nord Est Torino e i comuni di Borgaro Torinese, Caselle Torinese, Leini, San Benigno Canavese, San Mauro Torinese, Settimo Torinese e Volpiano per l'esercizio delle funzioni di Stazione Appaltante per l'affidamento dei contratti di lavori, beni e servizi (ex artt. 62 e 63 del D.lgs. n. 36/2023, art. 30 del D.lgs. 267/2000). Approvazione";
- Dato atto che tale "Convenzione tra l'Unione dei Comuni Nord Est Torino, i Comuni di Borgaro Torinese, Caselle Torinese, Leini, San Mauro Torinese, Settimo Torinese e Volpiano ed il Consorzio di Bacino 16 per l'esercizio delle funzioni di Stazione appaltante per l'affidamento dei contratti di lavori, beni e servizi (art. 30 del D. Lgs. 267/2000)" è stata sottoscritta in data 12.01.2024, ed iscritta al n. 87 del Repertorio di Unione N.E.T.;
- Atteso che occorre procedere all'affidamento del lavoro in oggetto per un importo di € 627.682,20, di cui € 19.745,60 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (IVA esclusa) mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 36/2023, previa consultazione di almeno cinque operatori mediante invito di imprese accreditate sulla piattaforma di e-procurement Sintel della CUC / S.U.A. delegata da questo Ente – Unione NET, in possesso delle categorie e delle classi di lavori previste in progetto nel rispetto del criterio di rotazione e di dislocazione territoriale, da aggiudicare tramite il criterio di selezione dell'offerta del prezzo più basso;
- Dato atto che il RUP, con verbale del 29.08.2024, ha individuato, nel rispetto di criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, n. 27 ditte tra quelle presenti nell'elenco fornitori di cui alla piattaforma di e-procurement TRASPARE, in capo al Comune di Volpiano, da invitare alla procedura di gara, previa iscrizione alla piattaforma di e-procurement Sintel della CUC / S.U.A. delegata da questo Ente – Unione NET;
- Dato atto che con Determinazione del Responsabile del Settore Ambiente, LL.PP. Patrimonio e Manutenzioni n. 1253 del 07.08.2024 si è preso atto che il RUP ha nominato quale Responsabile della fase di affidamento, l'Ing. Matteo TRICARICO dipendente del Comune di Settimo T.se;
- Richiamato l'art. 108 D.lgs. n. 36/2023 relativo alla scelta, dell'aggiudicazione degli appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso e nel caso di specie atteso che si applicano i disposti di cui all'art. 54;
- Dato atto che, considerato il numero delle ditte da invitare superiore a 5, si procederà ai sensi dell'art. 54 ovvero all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, applicando nel caso di specie il metodo A di cui all'Allegato II.2 del Codice, fatta salva altresì la possibilità di valutare la congruità di ogni altra offerta;
- Dato atto:
  - che l'importo per i lavori di cui trattasi pari ad € 627.682,20 oltre IVA al 10% di € 62.768,22 per complessivi € 690.450,42, sia di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario per aggiudicazione degli appalti di lavori;
  - che, ai sensi della L.136/2010 e s.m.i., il codice C.U.P. acquisito è il n. **J75E24000050005**;
  - che si rende necessario avviare la procedura per l'appalto dei lavori;

- che risulta applicabile il criterio di aggiudicazione dell'appalto sulla base del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. n. 36/2023;
  - che è necessario provvedere all'approvazione dello schema della lettera di invito e del relativo disciplinare riguardanti l'appalto in oggetto, il modello A relativo alle dichiarazioni da rendere a cura dell'offerente, il modello C per la presentazione dell'offerta da parte dell'operatore economico, il modello D relativo all'informativa sulla privacy, mentre il DGUE verrà generato in fase di creazione della gara;
- Vista la Deliberazione di ANAC n. 610 del 19.12.2023 con cui la stessa stabilisce gli importi del versamento del contributo di pubblicazione delle gare;
  - Assunto che la somma di € **410,00** quale contributo alla stessa Autorità di Vigilanza è allocata all'interno del quadro economico dell'opera di cui all'oggetto alla voce B11 "Spese ANAC" e che sarà liquidata con le modalità previste dall'avviso pubblicato dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;
  - Richiamato l'art. 9, comma 2, del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito con modifiche nella L.3.8.2009, n. 102 il quale prevede che i funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa accertino preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
  - Considerato quindi che l'impegno che si andrà a formalizzare con il presente atto trova la necessaria disponibilità sul relativo stanziamento di bilancio e che lo stesso è compatibile con il programma dei pagamenti;
  - Ritenuto, rispetto alle clausole volte a favorire le pari opportunità di genere e generazionali di cui all'art. 47 commi 2 e 4 del Decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108 per gli appalti finanziati con risorse del PNRR e del PNC, di richiedere a pena di esclusione quanto segue:
    - agli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti di produrre, in allegato alla domanda di partecipazione, copia dell'ultimo Rapporto sulla situazione del personale redatto ai sensi dell'art. 46 del Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consigliera e al Consigliere Regionale di Parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consigliera e al Consigliere Regionale di Parità;
    - a tutti gli operatori economici, di dichiarare in sede di domanda di ammissione, di avere assolto agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12/03/1999 n. 68;
  - Considerato che, a mente delle "Linee Guida per favorire le pari opportunità di Genere e generazionali nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC" pubblicate in G.U. del 30.12.2021, è opportuno evitare di determinare, nel breve periodo, un onere troppo gravoso per i settori in cui i tassi di occupazione femminile sono lontani da quelli prevalenti nel sistema economico nazionale;
  - Ritenuto quindi di stabilire che, in base al tasso di occupazione femminile riscontrato nel settore costruzioni a livello nazionale risultante dai dati forniti dall'ISTAT - l'imposizione del raggiungimento della quota percentuale del 30% di occupazione femminile delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse e strumentali determinerebbe significative difficoltà in relazione alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere nell'appalto in oggetto;
  - Rilevata conseguentemente l'opportunità di prevedere a carico di tutti gli operatori economici l'obbligo di dichiarare, in sede di domanda di ammissione, di riservare, in caso di aggiudicazione ed in caso di necessità di effettuare nuove assunzioni per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, almeno la quota del 30% delle stesse all'occupazione giovanile (persone di età inferiore ai 36 anni);
  - Dato atto altresì che sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al

termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto-legge n. 77 del 2021;

- Rilevata la condizione per l'operatore economico di assumersi gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al principio di "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" c.d. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e, ove applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, (c.d. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia;
- Ravvisata, quindi, la necessità di provvedere alla indizione di apposita procedura di gara finalizzata all'affidamento dei lavori in capo al progetto come più sopra richiamato;
- Dato atto che:
  - è stata verificata la non applicabilità dell'art. 4 del D.L. 26.10.2019 n. 124 (contrasto illecita somministrazione di manodopera);
  - DOVRA' essere effettuato l'accertamento di cui all'art. 48/bis del D.P.R. 29.09.1973, n. 602 e s.m.i.;
- Dato atto di aver verificato l'insussistenza del proprio obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse;
- Richiamate:
  - la deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 18.12.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026;
  - la deliberazione della Giunta Comunale n. 181 del 28.12.2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'esercizio 2024;
- Accertata l'istruttoria favorevole da parte del RUP – Geom. Maria SORTINO;
- Visti:
  - il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16.04.2013 n. 62) approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 02.02.2023;
  - il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024 - 2026 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 27.06.2024;
- Espresso sul presente atto, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.
- Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.
- Acquisito il visto attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.
- Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile di Settore, ai sensi dell'art.107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Tutto ciò premesso

## **D E T E R M I N A**

- 1) di approvare le premesse in narrativa che qui si intendono richiamate ed approvate per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di prendere atto dell'istruttoria favorevole da parte del RUP – geom. Maria SORTINO;
- 3) di provvedere alla realizzazione dei lavori denominati "PNRR – M4 C1 I1.1 - Realizzazione del nuovo asilo nido in Via Padova";

- 4) di dare atto che si rende necessario rideterminare l'impegno assunto con Determinazione n. 1170 del 23.07.2024, nella quale è stato affidato all'Ing. Vittorio BOCCHIO la verifica del progetto esecutivo dei lavori in oggetto, che per mero errore materiale è stato indicato quale importo complessivo € 9.763,65 anziché € **9.763,73**, in quanto l'imposta di bollo di € 2,00 non è stata considerata come importo imponibile, così come disposto dall'Agenzia dell'Entrate con risposta n. 428/2022;
- 5) di dare atto che il CUP dell'opera è il seguente: **J75E24000050005**;
- 6) di dare atto che il quadro economico è impostato nel seguente modo:

<b>A) Importo esecuzione delle lavorazioni (soggette a ribasso)</b>		
A.1 Importo lavori	€	607.936,60
A.2 oneri della sicurezza	€	19.745,60
<b>Totale a corpo</b>		<b>€ 627.682,20</b>
<i>di cui importo manodopera</i>	€	197.318,30
<b>B) Somme a disposizione dell'amministrazione</b>		
B.1 Lavori in economia, esclusi dall'appalto compresa I.V.A.	€	-
B.2 Rilievi accertamenti ed indagini geognostiche	€	-
B.3 Allacciamenti a pubblici servizi	€	-
B.4 Imprevisti compresa IVA	€	4.051,01
B.5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	-
B.6 Accantonamenti per revisione prezzi	€	-
B.7 Spese tecniche	€	<b>152.181,32</b>
B.8 Spese per R.U.P. (art. 113 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.)	€	12.553,64
B.9 Spese supporto al RUP e di verifica progetto (compresa CNPAIA e IVA)	€	9.763,73
B.9Bis Spese supporto monitoraggio REGIS e verifica DNSH	€	7.617,68
B.10 Spese per verifica/assistenza archeologica	€	12.000,00
B.11 Spese per pubblicità, ANAC	€	524,98
B.12 Spese per accertamenti di laboratorio ecc...	€	-
B.13 Polizza validatore	€	748,80
B.14 Accantonamenti per accordi bonari	€	-
B.15 CNPAIA al 4% su spese tecniche voci B7	€	6.087,25
B.16 I.V.A. 22% su spese tecniche voci B7	€	34.819,09
B.17 I.V.A. sui lavori	€	62.768,22
B.18 Collaudo strutturale e tecnico amministrativo	€	5.202,08
<i>Totale somme a disposizione</i>		<b>€ 308.317,80</b>
		=====
<b>TOTALE COMPLESSIVO A+B</b>		<b>€ 936.000,00</b>

- 7) di dare impegnare l'importo complessivo di € **731.899,89** nel seguente modo:
- per € **496.751,20** (€ 498.000,00 - € 748,80 - € 500,00) alla **Missione 12** - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, **Programma 01** - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido, **Titolo 2** - Spese in conto capitale, **Macroag. 202** - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni, **livello 4** - U.2.02.01.09.000 - Beni immobili, **livello 5** - U.2.02.01.09.017 - Fabbricati destinati ad asili nido, **ex cap. 3405.99** P.N.R.R. MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1. CUPJ75E240000500005 REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO (E = 730.60), e **livello 5** U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti **ex cap 3405.99** P.N.R.R. MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1. CUPJ75E240000500005 REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO (E = 730.60) conto gestione competenza 2024;

- per € 216.000,00 alla **Missione 12** - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, **Programma 01** - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido, **Titolo 2** - Spese in conto capitale, **Macroag. 202** - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni, **livello 4** - U.2.02.01.09.000 - Beni immobili, **livello 5** - U.2.02.01.09.017 - Fabbricati destinati ad asili nido, **ex cap. 3405.10** P.N.R.R. MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1. CUPJ75E240000500005 REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO CONFINANZIAMENTO COMUNALE (FIN AVANZO 2023 LIBERO), conto gestione competenza 2024;
  - per € 19.148,61 (€ 222.000,00 - € 193.087,66 - € 9.763,73) alla **Missione 12** - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, **Programma 01** - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido, **Titolo 2** - Spese in conto capitale, **Macroag. 202** - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni, **livello 4** - U.2.02.01.09.000 - Beni immobili, **livello 5** - U.2.02.01.09.017 - Fabbricati destinati ad asili nido, **ex cap. 3405.20** P.N.R.R. MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1. CUPJ75E240000500005 REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO (E = 730.60) - INCARICHI PROFESSIONALI, conto gestione competenza 2024;
- 8) di dare atto che si rende necessario avviare la procedura per l'appalto dei lavori e che il MIT con proprio parere n. 2189/2023 ha stabilito che per appalti di importo superiore ad € 150.000,00 è necessario operare per mezzo di una Centrale Unica di Committenza;
  - 9) di demandare l'espletamento della gara e l'individuazione dell'operatore economico alla S.U.A. delegata da questo Ente – Unione NET – come meglio in premessa specificata, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 36/2023;
  - 10) di dare atto che il CIG verrà preso dal Responsabile della fase di gara in seno alla S.U.A. delegata da questo Ente – Unione NET;
  - 11) di dare atto che l'importo per i lavori di cui trattasi pari ad € 627.682,20 oltre IVA al 10% di € 62.768,22 per complessivi € 690.450,42, sia di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario per aggiudicazione degli appalti di lavori;
  - 12) di dare atto risulta applicabile il criterio di aggiudicazione dell'appalto sulla base del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. n. 36/2023;
  - 13) di dare atto, che ai fini della presente prenotazione di spesa, si è provveduto all'accertamento disposto dall'art. 9, comma 2, del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito con modifiche nella L. 3.8.2009, n. 102, come meglio indicato nella premessa, e che dall'accertamento è emersa la necessaria disponibilità sul relativo stanziamento di bilancio e che l'impegno è compatibile con il programma dei pagamenti;
  - 14) di dare atto che in relazione al combinato disposto dell'art. 192 del T.U. emanato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 del nuovo Codice dei Contratti (D.lgs 36/2023) gli elementi e le procedure di cui al seguente prospetto ai fini dell'affidamento del contratto dell'opera:
- |   |                                 |  |
|---|---------------------------------|--|
| OGGETTO DEL CONTRATTO                           | T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/b | PNRR – M4 C1 I1.1 -<br>Realizzazione del nuovo asilo nido in Via Padova  |
| FINE DA PERSEGUIRE                              | T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/a | Realizzazione di un asilo nido che completi l'offerta scolastica del Comune di Volpiano, destinato ad ospitare 30 bambini suddivisi in 6 lattanti (0-1 anno) e 24 divezzi (1-3 anni) |
| FORMA DEL CONTRATTO                             | T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/b | Il contratto sarà formalizzato mediante contratto pubblico.  |
| CLAUSOLE ESSENZIALI                             | T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/b | Consegna lavori entro 270 (duecentosettanta) giorni naturali e consecutivi o in via d'urgenza in pendenza di contratto.  |
| CRITERIO DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI | D.lgs 36/2023                   | Procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) del D.lgs 36/2023   |
| CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE             | D.lgs 36/2023                   | Prezzo più basso, ai sensi del D.lgs. 36/2023;   |
- 15) di procedere all'affidamento del lavoro in oggetto per un importo di € 627.682,20 di cui € 19.745,60 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (IVA esclusa) mediante procedura negoziata ai sensi

dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 36/2023, previa consultazione di almeno cinque operatori mediante invito di imprese accreditate sulla piattaforma di e-procurement Sintel della CUC / S.U.A. delegata da questo Ente – Unione NET, in possesso delle categorie e delle classi di lavori previste in progetto nel rispetto del criterio di rotazione e di dislocazione territoriale, da aggiudicare tramite il criterio di selezione dell'offerta del prezzo più basso;

- 16) di dare atto che l'importo per i lavori di cui trattasi pari ad € 627.682,20 oltre IVA al 10% di € 62.768,22 per complessivi € 690.450,42, sia di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario per aggiudicazione degli appalti di lavori;
- 17) di provvedere all'approvazione dello schema della lettera di invito e del relativo disciplinare riguardanti l'appalto in oggetto, il modello A relativo alle dichiarazioni da rendere a cura dell'offerente, il modello C per la presentazione dell'offerta da parte dell'operatore economico, il modello D relativo all'informativa sulla privacy, mentre il DGUE verrà generato in fase di creazione della gara;
- 18) di dare altresì atto che i progetti PNRR, devono **rispettare una serie di principi generali**:
  - **principio del non arrecare danno significativo**: nessun progetto deve arrecare danno agli obiettivi ambientali ostacolando la mitigazione dei cambiamenti climatici, nel rispetto del principio **Do No Significant Harm (DNSH)**;
  - **principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale**: i progetti devono essere tesi al conseguimento e perseguimento degli obiettivi climatici e della transizione digitale, qualora pertinente per la tipologia di intervento;
  - **obbligo di conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari**: le misure finanziate devono rispettare le performance, pena riduzione o revoca dei contributi;
  - **obbligo di assenza di doppio finanziamento**: non ci deve in pratica essere una duplicazione del finanziamento degli stessi costi nel RRF o in altri programmi dell'UE, nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale;
  - **ammissibilità dei costi per il personale**: le amministrazioni centrali titolari di interventi possono porre a carico del PNRR esclusivamente le spese di personale specificamente destinato a realizzare progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, nei limiti degli importi che saranno previsti;
  - **obblighi in materia di comunicazione e informazione**: i progetti devono fare esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU;
- 19) di aver verificato che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi.
- 20)

A norma dell'art 8 della legge n. 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è l'istruttore tecnico Geom. Maria SORTINO e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefonico al n. 011/9954505

Il Responsabile del Settore  
Firmato Digitalmente  
VERONESE Arch. Monica

