

COMUNE DI VOLPIANO

Città Metropolitana di Torino

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA LOMBARDORE

CUP. J77H21007720004

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA QUADRO ECONOMICO



STUDIO DI INGEGNERIA

ING. SHEJLA BERATTINO

Cell. 392 4584490



ING. Shejla Berattino

Via Alice Superiore n. 22 - 10010 Lessolo (TO)

Via Umberto I° n. 11 - 10088 Volpiano (TO)

C.F. BRT SJL 76C46E379L

P.I.V.A. 09111450012



COMMITTENTE:

COMUNE DI VOLPIANO

R.P.U.: *Geom. Mirella Scalise*

Ufficio Tecnico - Servizio Lavori Pubblici

DATA: 20 Luglio 2026

AGGIORNAMENTO: .

ALLEGATO: 3

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA**LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA LOMBARDORE****QUADRO ECONOMICO**

a1) **Importo dei lavori a corpo, a misura (sicurezza esclusa)** 323 279.94

Importo soggetto a ribasso 323 279.94

di cui

Manodopera

73 961.47

Materiali

249 318.47

a2) Ripartizione oneri sicurezza

ONERI SICUREZZA

4 638.92

Totale voce A

327 918.86

SOMME A DISPOSIZIONE

b1) lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi
b2) rilievi accertamenti indagini e analisi S.A.
b3) rilievi accertamenti indagini e analisi a cura del progettista
b4) allacciamenti ai pubblici servizi e superamento interferenze 2392.25
b5) imprevisti (compreso tra un min 5% e max 10%) 16 395.94
b6) accantonamenti in relazione a modifiche art 60 e 120, c. 1, lett. a) 3 518.88
b7.0) acquisizione aree o immobili ed eventuali indennizzi

Progettazione di fattibilità tecnico economica al netto del ribasso del 7%
b7.1) compresa CNPAIA ed IVA 2 690.73
S.T. progettazione esecutiva e coordinamento in fase di progettazione al
b7.1) netto del ribasso del 7% compresa CNPAIA ed IVA 5 163.79
S.T. Direzione Lavori, coordinamento in fase di esecuzione e contabilità

b7.2) lavori finali al netto del ribasso del 7% compresa CNPAIA ed IVA 12 651.32
Certificato di regolare esecuzione al netto del ribasso del 7%
b7.3) compresa CNPAIA ed IVA 688.51
b7.4) art. 45, del codice 2% 6 558.38
Premio di accelerazione (art. 126 D.Lgs. 36/2023) 0.5 per mille basato
b8) su un risparmio temporale di 20 giorni 3 279.19
b9) spese connesse alla progettazione, supporto RUP, assicurazioni 350.00
b10) spese per commissioni giudicatrici
b11) spese per prove di laboratorio accertamenti, verifiche, monitoraggio
b12) spese per collaudo tec.-amministrativi, statico, collaudi specifici
b13) spese per verifica preventiva interesse archeologico
b14) spese per rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale 500.00
b15) spese per opere artistiche se previste
b16) interventi sui pubblici servizi ed allacciamenti 2 500.00
b17) I.V.A. su opere (Voce A) 72 142.15
b18) spese di gara e pubblicità
b19) Contributo autorità D. ANAC 1197/2019 250.00

Totale voce B - SOMME A DISPOSIZIONE

129 081.14

A+B TOTALE GENERALE QUADRO ECONOMICO

457 000.00