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COMUNE  DI  VOLPIANO

PROVINCIA DI TORINO

C.A.P.  10088  -  Tel. 011/995.45.11  -  FAX  011/995.45.12
SERVIZIO LL.PP. E PATRIMONIO
REPERTORIO N. ………………….

CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO A LIBERO PROFESSIONISTA PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE – DEFINITVA – ESECUTIVA, DIREZIONE E CONTABILIZZAZIONE LAVORI, COLLAUDO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE PER LA “REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DI ALLENAMENTO DA RUGBY”.

TRA


Il Comune di Volpiano, rappresentato da  Arch. Gaetano MAGGIULLI nella qualità di Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio (P. I.V.A. 01573560016) individuato come competente alla stipulazione del presente atto,

E


Il P.I. Sandro GALLO nato a  San Paolo Cervo (BI) il 30/03/1953 con studio a Torino - Via Pacinotti n. 14 (cod. fisc. GLLSDR53C30I074S ), iscritto al collegio periti industriali della Provincia di Torino. al n. 1504.      
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

AI SENSI DELL’ART. 17 DELLA LEGGE 11.02.1994 N. 109 E S.M.I.

Articolo 1 – AFFIDAMENTO INCARICO

L’Amministrazione del Comune di Volpiano, nella persona del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio come sopra generalizzato, conferisce al professionista innanzidetto, che accetta, l’incarico per la progettazione preliminare – definitiva - esecutiva, direzione e contabilizzazione lavori, collaudo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione per la realizzazione impianto illuminazione del campo di allenamento da rugby.

L’incarico si intende conferito nel rispetto delle vigenti disposizioni di Legge, specie per quanto riguarda l’incompatibilità per la progettazione di opere pubbliche per conto di Enti Pubblici. Pertanto il succitato professionista dichiara sotto  la propria personale responsabilità che non ha rapporti con l’Amministrazione o con Enti Pubblici che vietano l’esercizio della libera professione, né altri rapporti che siano in contrasto con il presente incarico.

Articolo 2 – OSSERVANZA DELLE NORME

Il professionista svolge l’incarico in base al dettato della presente Convenzione e secondo le indicazioni  che saranno impartite dal Responsabile del Procedimento.

Egli resta obbligato alla osservanza di tutte le prescrizioni previste dalle vigenti norme statali  e regionali per la progettazione delle opere oggetto dell’incarico e di quelle in vigore alla data di consegna degli elaborati, delle prescrizioni di qualsiasi altra autorità competente, delle disposizioni del vigente regolamento igienico – edilizio, della normativa urbanistica, del vigente P.R.G.C.

Articolo 3 – OGGETTO DELL’INCARICO


Le prestazioni professionali per l’espletamento dell’incarico sono le seguenti:

PROGETTAZIONE

· Rilievo dell’area con metodo automatico celerimetrico e relativa restituzione in formato AUTOCAD 2006
· Progettazione preliminare

· Progettazione definitiva

· Progettazione esecutiva

Gli elaborati progettuali dovranno essere trasmessi al Comune, oltre che su supporto cartaceo anche su supporto magnetico in formato AUTOCAD 2006.

L’elaborazione del progetto sarà sottoposta alle procedure di verifica attuate dal Responsabile del Procedimento o dal personale incaricato dallo stesso.

I criteri delle operazioni di verifica degli elaborati progettuali riguardano:

- la rispondenza degli elaborati progettuali alle finalità dell’intervento;

- l’adeguatezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di fattibilità tecnica, amministrativa ed economica dell’intervento;

- la completezza, l’adeguatezza e la chiarezza degli elaborati progettuali, grafici e tecnico-economici, specificati dalle apposite normative e, in particolare, la intervenuta precisazione, nella relazione generale, dei modi e dei criteri adottati per soddisfare le esigenze elencate in dette disposizioni;

- la verifica delle relazioni di calcolo delle strutture e degli impianti e la valutazione dell’idoneità dei criteri adottati; 

- la verifica della correttezza dei computi metrico-estimativi e la verifica della corrispondenza agli elaborati grafici ed alle prescrizioni capitolari;

la verifica della rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione;

· la verifica del rispetto delle prescrizioni normative, tecniche legislative comunque applicabili al progetto;

· l’avvenuta acquisizione di tutte le ulteriori approvazioni ed autorizzazioni di legge prescritte per il progetto, a garanzia della immediata cantierabilità dello stesso.

DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA’

· Direzione lavori

· Misurazione e contabilità dei lavori,

· Assistenza al collaudo o redazione del Certificato di Regolare Esecuzione

· Liquidazione dei lavori

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

· Per la progettazione,

· Per l’esecuzione.

Articolo 4 – CONSISTENZA ELABORATI DI PROGETTO


I documenti presentati dovranno essere consoni al decoro disciplinare e consegnati in originale più due copie, tutte firmate dall’emittente, dovrà inoltre essere consegnato il CD Rom contenente : tutti gli elaborati grafici in formato AUTOCAD 2006, tutta la documentazione “testo” in Word 2003, il computo metrico  l’elenco prezzi unitari in formato excel 2003.


Il tutto dovrà essere accompagnato da lettera di trasmissione, debitamente firmata, nella quale si indichi la quantità e descrizione di ciò che si consegna all’Amministrazione Comunale.


Pertanto l’Amministrazione si riserva di richiedere ogni integrazione o sostituzione, a carico del professionista, degli elaborati che non presentino le caratteristiche sopra richieste.

Progetto preliminare 
1 Relazione illustrativa

2 Relazione tecnica

3 Planimetria generale e schemi grafici

4 Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza

5 Calcolo sommario della spesa

Progetto definitivo 
1 Relazione descrittiva 

2 Relazioni geologiche, ideologiche, idrauliche, sismiche

3 Relazioni tecniche specialistiche

4 Rilievi palnoaltimetrici e studio di inserimento urbanistico

5 Elaborati grafici

6 Calcoli preliminari delle strutture e degli impianti

7 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici

8 Computo metrico estimativo

9 Quadro economico

Progetto esecutivo
1 Relazione generale

2 Relazioni specialistiche

3 Elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale

4 Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti

5 Piani di manutenzione dell’opera e delle sue parti

6 Paini di sicurezza e di coordinamento

7 Computo metrico estimativo definitivo e quadro economico

8 Cronoprogramma

9 Elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi

10 Schema di contratto e capitolato speciale d’appalto.

Articolo 5 – RAPPORTI CON L’AMMINISTRAZIONE – VARIANTI – MODIFICHE


Durante le fasi di redazione del progetto è richiesto al professionista un costante contatto con il competente Settore mediante apposite riunioni di lavoro che hanno lo scopo di stabilire le direttive di impostazione, di esaminare le possibili soluzioni alternative e di verificare lo stato e i tempi progettuali.


Il progettista si obbliga d’introdurre nel progetto, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile dell’Amministrazione fino alla definitiva approvazione del progetto stesso, secondo le norme stabilite per le opere di conto dello Stato senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi.


Qualora le modifiche comportino invece cambiamenti nella impostazione progettuale determinati da nuove o diverse esigenze, ed autorizzati dall’Amministrazione al progettista spettano le competenze nella misura stabilita per le varianti in corso d’opera.

Articolo 6 – TEMPI DI ATTUAZIONE


Il progettista si impegna a rispettare i seguenti tempi:

· Consegna del piano di coordinamento per la sicurezza entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione del presente atto.

I suddetti termini verranno congruamente prorogati in caso di forza maggiore, per giustificati motivi o per entrata in vigore di norme di Legge che disciplinano  le opere da realizzare posteriormente alla firma della presente Convenzione.

Le prestazioni professionali relative alla direzione lavori, di cui al precedente articolo 3 si svolgeranno dall’inizio dei lavori fino al loro compimento, compresi liquidazione, collaudo o certificato di regolare esecuzione.

Articolo 7 – COMPENSI PROFESSIONALI


Il compenso professionale, stimato da professionista di € 11.872,80 I.V.A. e contributi inclusi, potrà essere suscettibile di variazioni e pertanto al professionista verrà liquidata l’esatta cifra indicata nel quadro economico relativo al progetto esecutivo.

Studio e compilazione progetto e direzione lavori:

Nell’onorario per la direzione dei lavori deve intendersi compreso anche il corrispettivo per la trattazione delle riserve dell’impresa e ciò anche nel caso in cui a questo siano riconosciuti maggiori compensi in dipendenza dell’accoglimento totale o parziale dell’opera.


Nel caso di risoluzione e rescissione dei contratti di appalto  dei lavori a termini delle vigenti disposizioni, spetterà al professionista un’aliquota dell’onorario dovuto, da commisurarsi all’importo complessivo dei lavori eseguiti e al decimo di quelli non eseguiti  fino alla concorrenza dei 4/5 dell’importo contrattuale di appalto.


Nessun compenso ed indennizzo spetterà al professionista nel caso che i lavori per qualsiasi motivo non siano comunque  iniziati, in seguito la parcella verrò maggiorata del 25% per il solo incarico parziale di progettazione.


Tutte le altre spese necessarie alla compilazione del progetto restano a completo carico del progettista.


Per la redazione degli elaborati relativi a perizie suppletive, se ed in quanto possibili ai sensi di Legge, l’importo di esse è da sommare a quello originario e sull’importo globale sarà computato l’onorario, da ridursi del 20%.


Per la redazione degli elaborati relativi a perizie di varianti che richiedono l’applicazione di prezzi non previsti nel progetto originario, verrà corrisposto sull’importo lordo delle opere oggetto della variante l’onorario nella misura della percentuale a detto importo afferente, da ridursi del 20%.


Per le perizie di variante e suppletive la percentuale di onorario va determinata come per le perizie suppletive.


Inoltre il professionista, dall’inizio dei lavori, dovrà rendicontare una volta alla settimana al Responsabile del Procedimento l’andamento degli stessi. 

Articolo 8 – PAGAMENTI

Il pagamento avverrà nel seguente modo:

· il 50% dell’importo di affidamento all’approvazione del progetto esecutivo 

· il 50% dell’importo di affidamento all’approvazione dello stato finale dei lavori


L’Amministrazione potrà avvalersi della facoltà di procedere prima del pagamento dei succitati compensi a richiedere le parcelle vistate dall’Ordine Professionale, le cui spese sono a carico del progettista.

Articolo 9 – INADEMPIENZE CONTRATTUALI

1. Nel caso in cui l’Amministrazione, per sua decisione e senza giusta causa, proceda alla revoca del presente incarico, al professionista dovrà essere corrisposto l’onorario relativo al lavoro fatturato alla data di comunicazione della revoca, con la maggiorazione del 25% sugli onorari dovuti, salvo il diritto al risarcimento degli eventuale danni di cui dovrà essere data dimostrazione, da valutarsi forfetariamente per un importo no superiore ad un ulteriore 20%,

2. Nel caso in cui sia il professionista a recedere dall’incarico, senza giusta causa, l’Amministrazione avrà diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

3. Nel caso in cui il professionista non consegni gli elaborati nei tempi previsti dal precedente articolo 6, verrà applicata una penale di €. 50,00 per ogni giorno di ritardo  che sarà trattenuta sui compensi dovuti.

4. Nel caso in cui il ritardo ecceda i 45 giorni dai termini stabiliti per la consegna, il contratto si ritiene risolto di diritto. Senza che il professionista possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, salvo che gli adempimenti non siano dipesi dalla volontà del  professionista.

5. Nel caso che il professionista non ottemperi alle prescrizioni impartite dal Responsabile del procedimento, oppure sorgano  divergenze durante l’esecuzione dei lavori, il Responsabile del procedimento né informerà l’Amministrazione, la quale sentito il professionista emetterà e comunicherà la sua decisione. La decisine dell’Amministrazione è definitiva. Se il professionista non ottempera a tale mansione, l’Amministrazione sospenderà l’incarico e il relativo provvedimento avrà immediata esecuzione.

6. Eventuali errori progettuali che possano generare spese non  previste per l’Amministrazione comunale saranno addebitate al tecnico incaricato.

Articolo 10 – DIRITTI D’AUTORE


Gli elaborati sia su supporto cartaceo che su supporto magnetico resteranno di proprietà comunale.

Articolo 11 – CONTROVERSIE


Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione della presente Convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo un accordo, qualsiasi controversie che possa formare oggetto di compromesso è risolta mediante arbitrato rituale  ai sensi dell’art. 806 e successivi del Codice di procedura Civile.


L’arbitrato ha luogo a Volpiano ed il Collegio arbitrale è composto da una terna di persone. Uno degli arbitri è nominato dal Comune di Volpiano, l’altro dal professionista incaricato ed il terzo, che funge da presidente è nominato dai primi due arbitri. Qualora i due arbitri  sopra designati no  raggiungano un accordo sulla nomina de terzo arbitro, questo è designato da Presidente del tribunale. Le decisioni del Collegio arbitrale sono vincolanti per le parti.

 Articolo 12 – CLAUSOLE FINALI


Ogni modifica della presente Convenzione dovrà risultare da apposito atto scritto.


La presente Convenzione potrà essere oggetto di revisione e/o aggiornamento conseguente all’entrata in vigore di nuove disposizioni.


La presente Convenzione avrà efficacia dalla data della sua sottoscrizione.

Articolo 13 – SPESE A CARICO DEL PROFESSIONISTA


Saranno a carico del professionista tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della Convenzione.


Trattandosi di prestazioni di servizio soggette a I.V.A. la presente verrà registrata, ricorrente il caso, ai sensi del D.P.R. 26.04.1986 n. 131.


In tal caso le spese di registrazione saranno a carico della parte soccombente.

Art. 14 – RIFERIMENTI ALLA NORMATIVA VIGENTE 

1. La consegna dei lavori, salvo ragioni di urgenza, non dovrà avvenire oltre i 45 giorni dalla data di stipulazione del contratto di appalto.

2. I verbali di sospensione e di ripresa dei lavori dovranno essere inoltrati al Responsabile del procedimento entro 5 giorni dalla data di redazione.

3. L’eventuale necessità di predisporre una perizie dovrà essere precedentemente proposta in forma scritta al Responsabile del procedimento, al quale spettano decisioni in merito, in caso contrario non si darà corso all’approvazione della medesima.

Letto, confermato e sottoscritto.

Volpiano lì, ………………………….

IL PROFESSIONISTA INCARICATO

P.I. Sandro GALLO
IL  RESPONSABILE DEL SERVIZO LL.PP.  E PATRIMONIO

Arch. Gaetano MAGGIULLI
PAGE  
1

