


	Stazione appaltante	COMUNE DI VOLPIANO PROVINCIA DI TORINO UFFICIO TECNICO – LL.PP. e PATRIMONIO Piazza Vittorio Emanuele II, n.12 - 10088 Volpiano (To) tel. 011.9954511 - fax 011.9954512 codice fiscale n. 01573560016	
	Responsabile del settore	Arch. Gaetano Maggiulli	
	Responsabile del procedimento	Geom. Mirella Scalise	
	Oggetto	RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA XXV APRILE	
	Prestazione	PROGETTO ESECUTIVO	



Commessa		RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA XXV APRILE	
Elaborato		Data	
N		04/10/2018	
Descrizione	QUADRO ECONOMICO		



Progettisti	Arch. Francesco PALUMBO Roma, Via Giuseppe De Santis, 3 – 00139 Roma Tel / Fax 06 87071711 e-mail: lavori@samaconsultingsrl.it
--------------------	---

Arch. Francesco PALUMBO



	COMUNE DI VOLPIANO UFFICIO TECNICO- LL.PP. e PATRIMONIO Responsabile del settore: Arch. Gaetano Maggiulli Responsabile del procedimento: Geom. Mirella Scalise		RIQUALIFICAZIONE PIAZZA XXV APRILE	
			PROGETTO ESECUTIVO	N QUADRO ECONOMICO

DESCRIZIONE	IMPORTO
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI	
a) Importo dei Lavori	515'850,91
di cui per manodopera eur 158.882,51	
b) Oneri per la Sicurezza	8'033,24
Sommano a + b	523'884,15
c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
1_ opere SMAT previste in progetto ed escluse dall'appalto	14'881,65
2_iva su opere SMAT	1'488,17
3_lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	10'549,01
4_rilievi, accertamenti e indagini (assistenza allo scavo e relazione archeologica omnicomprensivo)	2'500,00
5_allacciamenti ai pubblici servizi	5'000,00
6_imprevisti (compresi ripristini di facciate a seguito dei lavori) IVA inclusa	26'000,00
7_spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	24'316,30
8_inarcassa spese tecniche	972,65
9_iva spese tecniche	5'563,57
10_spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al rup, e di verifica e validazione	6'978,40
11_spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	5'000,00
12_compenso al rup	10'477,68
13_IVA ed eventuali altre imposte (10% dei lavori)	52'388,42
Sommano	166'115,85
TOTALE	690'000,00

COMMITTENTE: Comune di Volpiano