Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

Imposta di bollo assolta in modo virtuale

COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Contratto n. 3801 di repertorio

OGGETTO: Piano Nazionale di Ripresa e resilienza (PNRR) Missione 5 Componente 2 Investimento/Subinvestimento 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA. LAVORI DI REALIZZAZIONE MANTO IN ERBA SINTETICA PRESSO IL CAMPO RUGBY DI VIA SAN GRATO"

IMPORTO LAVORI: € 498.433,61 oltre IVA

FINANZIAMENTO: PNRR M5C2 investimento 2.1. – Rigenerazione Urbana di cui al Decreto del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno, di concerto con il Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 4 aprile 2022

IMPRESA: C.F.C. Consorzio fra Costruttori Soc. Coop.

CODICE UNICO DI PROGETTO (C.U.P.): J71B21001560005

CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA (C.I.G.): 9812391137

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre addì ventisei del mese di luglio in Volpiano e nella residenza municipale, avanti a me BARBATO dott.ssa Susanna, Segretario Generale del Comune di Volpiano, firma digitale intestata a Barbato Susanna rilasciata dalla Società InfoCert S.p.a. valida sino al 08.02.2026 e non revocata, autorizzata a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune ai sensi dell'art. 97, comma 4 lettera c) del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., si sono costituiti:

- da una parte, la Sig.a Monica Architetto VERONESE nata a Torino il 03.01.1970, Responsabile del Settore Ambiente Lavori Pubblici Patrimonio e Manutenzione del

Comune di Volpiano (C.F. 01573560016), firma digitale intestata a Monica VERONESE rilasciata da Società InfoCert S.p.a. valida sino al 13.02.2026 e non revocata, la quale dichiara di intervenire in questo atto in esecuzione del Decreto Sindacale n. 815 del 31.03.2023 ed in esecuzione degli artt. 107, commi 2 e 3, lettera c) e 109, comma 2, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Volpiano che nel contesto dell'Atto verrà chiamato per brevità anche "Comune di Volpiano";

- dall'altra, il Sig. Luca Danilo CAVALLI, nato a Torino il 24.03.1976 e residente a Volpiano (TO) in Via Genova n. 39, C.F. CVLLDN76C24L219I, firma digitale intestata a Luca Danilo CAVALLI, rilasciata da Società InfoCert S.p.a., valida sino al 25.01.2024 e non revocata, il quale interviene in qualità di Procuratore Speciale di C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI Soc. Coop., con sede in via Pansa n. 55/I, Reggio Emilia (RE) (P. IVA 00447840356), aggiudicataria dei lavori di cui è oggetto il presente atto, in forza della Procura Speciale Rep. n. 126.831 in data 04.07.2023, autenticata nella firma dal dottor Luigi Zanichelli, notaio in Correggio, che nel prosieguo dell'Atto verrà chiamato per brevità anche "Appaltatore", della cui identità e della piena capacità delle sopra costituite parti io Segretario Comunale sono personalmente certo.

Espressamente e spontaneamente, le parti dichiarano di voler rinunciare all'assistenza di testimoni e lo fanno con il pieno consenso, quindi mi chiedono di far constatare per atto pubblico quanto segue:

PREMESSO

- che l'art. 28, comma 1, del D.L. 01.03.2022 n. 17 ha autorizzato lo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili e non finanziate di cui al Decreto del Ministero dell'Interno del 30.12.2021, al fine di rafforzare le misure di

rigenerazione urbana di cui all'art. 1 comma 42 Legge 27.12.2019 n. 160, confluite nella Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale" del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

- che l'art. 4 del Decreto del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno, di concerto con il Dipartimento per gli Affari Regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 04.04.2022, prevede che ai Comuni di cui all'Allegato 4 dello stesso Decreto, a seguito dello scorrimento di cui al citato art. 28, comma 1, del D.L. 17/2022, sono assegnati contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale ai sensi del comma 42 e ss. dell'art. 1 L. 160/2019;

- che il Comune di Volpiano risulta inserito nell'Allegato 4 del citato Decreto del 04.04.2022 tra gli Enti che hanno effettuato "Domande ammesse con lo scorrimento", più precisamente: CUP J71B21001560005, opera denominata "Realizzazione manto in erba sintetica presso il campo rugby di via San Grato", Target 6000, costo complessivo di € 800.000,00; contributo concesso pari a € 780.000,00 e quota cofinanziata di € 20.000,00;

- che l'art. 9 del Decreto del 04.04.2022 prevede che i Comuni assegnatari delle risorse sono tenuti alla compilazione e trasmissione di apposito Atto di adesione e obbligo connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal Ministero dell'Interno;

- che in data 29.04.2022 l'Atto d'Obbligo è stato sottoscritto dal Sindaco pro-tempore Ing. Giovanni Panichelli e che con nota prot. n. 10031 del 02.05.2022 il

Ministero dell'Interno, Dipartimento Affari Interni e Territoriali – Direzione Generale della Finanza Locale, ha comunicato che il medesimo Atto d'Obbligo per l'intervento CUP J71B21001560005 è conforme ed è stato regolarmente acquisito;

- che l'Atto d'Obbligo del 29.04.2022, tra il Comune di Volpiano in qualità di Soggetto attuatore e il Ministero dell'Interno per l'intervento PNRR M5C2 Inv. 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale", CUP J71B21001560005 "Realizzazione manto in erba sintetica presso il campo rugby di via San Grato", contiene e disciplina gli adempimenti ed impegni da rispettare per l'intervento;

- che pertanto il presente contratto è cofinanziato dall'UE nel "NextGenerationEU" nell'ambito della M5C2 investimento 2.1. e, in particolare, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 per "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale";

Tutto ciò premesso, necessario ad inquadrare il quadro normativo nell'ambito del quale è ricompreso l'intervento in oggetto e la modalità di finanziamento dello stesso, si elencano qui di seguito **gli atti amministrativi** posti in essere per l'affidamento dei Lavori di "Realizzazione manto in erba sintetica presso il campo rugby di via San Grato" PNRR - Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 16.03.2023 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica dell'opera denominata "Realizzazione manto in erba sintetica presso il campo rugby di via San Grato" e i suoi elaborati, redatto dall'Arch. Stefano Longhi con studio in corso Orbassano n. 191/7 a Torino, per un costo complessivo dei lavori di € 800.000,00;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 04.05.2023 è stato approvato il Progetto Definitivo/Esecutivo e suoi elaborati, per la realizzazione dei lavori di cui all'oggetto, redatto dallo stesso professionista, Arch. Stefano Longhi, per una spesa complessiva di € 800.000,00 di cui € 254.453,90 per somme a disposizione e varie e per un importo dei lavori di € 545.546,10 di cui € 15.000,00 quali oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso;

- con determinazione del Responsabile del Settore Ambiente, Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzioni del Comune di Volpiano n. 803 del 11.05.2023, è stata demandata alla Stazione Unica Appaltante delegata da questo Ente, l'Unione dei Comuni Nord Est Torino (Unione NET), l'espletamento della gara per l'aggiudicazione dei lavori di cui al presente contratto, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, da esperirsi con criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- con determinazione del Direttore dell'Unione NET n. 179 del 12.05.2023, in funzione di Stazione Unica Appaltante, si approvavano i documenti di gara per l'affidamento dei lavori di cui al presente atto e si avviava la procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, con aggiudicazione, tramite piattaforma digitale, secondo il criterio del prezzo più basso;

- con determinazione del Direttore dell'Unione NET n. 196 del 23.05.2023, in funzione di Stazione Unica Appaltante, sono stati aggiudicati definitivamente i lavori in oggetto a C.F.C. Consorzio Fra Costruttori Soc. Coop., con sede in via Pansa n. 55/I, Reggio Emilia (RE), P.IVA 00447840356, che ha offerto un ribasso del 8,88% sull'importo posto a base di gara di € 545.546,10 di cui € 15.000,00 per

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, così per un importo netto contrattuale di € 483.433,61 oltre € 15.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di € 498.433,61 oltre IVA nella misura di legge e si è dato atto, tra l'altro, che C.F.C. Consorzio Fra Costruttori Soc. Coop ha indicato, ai sensi dell'art. 48, comma 7, quale esecutrice dei lavori, la società ARTUSO S.r.l. con sede in Torino – Corso Regina Margherita n. 213 P.IVA 09911390012;

- in data 23.05.2023 l'Unione NET ha dato comunicazione alle ditte partecipanti del provvedimento di aggiudicazione definitiva ed è pertanto decorso il termine dilatorio di cui all'art 32, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (scaduto il 28.06.2023);

- nei confronti della ditta aggiudicataria e della società indicata quale esecutrice dei lavori sono stati eseguiti, da parte dell'Unione NET, gli idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni previste nella documentazione di gara, presentate dalla stessa per la partecipazione alla gara e relative al possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all'art. 80, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che gli stessi hanno dato esito positivo come risulta dalla nota dell'Unione NET del 09.06.2023;

- per quanto riguarda la documentazione antimafia si evidenzia che l'impresa esecutrice ARTUSO risulta iscritta nella White List tenuta presso la Prefettura di Torino mentre per l'impresa appaltatrice C.F.C. Consorzio Fra Costruttori Soc. Coop. il contratto viene stipulato in assenza di Comunicazione Antimafia richiesta in data 31.05.2023, in quanto il termine di cui all'articolo 88, comma 4, del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i. è decorso. Qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'articolo 67 del Decreto Legislativo citato, il Comune di Volpiano recederà dal contratto;

- con Determinazione n. 1073 del 23.06.2023 il Responsabile del Settore Ambiente, Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzioni del Comune di Volpiano:

- ha preso atto della determinazione dell'Unione NET n. 196 del 23.05.2023 con la quale è stata disposta l'aggiudicazione dei lavori in oggetto a C.F.C. Consorzio fra Costruttori Soc. Coop.;

- ha affidato a C.F.C. Consorzio fra Costruttori Soc. Coop., con sede in Reggio Emilia in Via Pansa n. 55/I C.F. P.IVA 00447840356, l'esecuzione dei lavori in oggetto;

- ha preso atto che il C.F.C. Consorzio Fra Costruttori Soc. Coop ha indicato, ai sensi dell'art. 48, comma 7, quale esecutrice dei lavori la società ARTUSO S.r.l. con sede in Torino - Corso Regina Margherita n. 213 - P.IVA 09911390012;

- l'appaltatore e l'impresa esecutrice hanno presentato, in data 29.06.2023 e 30.06.2023, ai sensi del D.Lgs. 21.11.2007, n. 231 e s.m.i., dichiarazione antiriciclaggio per l'identificazione del titolare effettivo;

- è stato acquisito il verbale di attestazione dei luoghi ai sensi dell'art. 4 del D.M. 49/2018;

- che per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia al Codice dei Contratti Pubblici, D.lgs. n. 50/2016, come modificato e integrato dal decreto correttivo, D.lgs. n. 56/2017, nonché della disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 del D.L. n. 76 del 2020 convertito in Legge 120/2020, modificato dal Decreto Legge n. 77 del 31.05.2021 convertito in Legge n. 108 del 29.07.2021, nonché alla normativa specifica europea e nazionale emanata e emananda relativa al PNRR;

Tutto ciò premesso è ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, i contraenti convengono e stipulano quanto segue

ART. 1 – Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 - Oggetto del Contratto

Il Comune di Volpiano affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori di: "Piano Nazionale di Ripresa e resilienza (PNRR) Missione 5 Componente 2 Investimento/Subinvestimento 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA. LAVORI DI REALIZZAZIONE MANTO IN ERBA SINTETICA PRESSO IL CAMPO RUGBY DI VIA SAN GRATO" per l'importo complessivo di € 498.433,61 oltre IVA - C.I.G. 9812391137. - C.U.P.: J71B21001560005.

L'affidatario si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e si assume la responsabilità per un corretto, esaustivo e completo svolgimento delle prestazioni.

ART. 3 – Esecuzione appalto e normativa PNRR

L'appaltatore si obbliga espressamente ad attenersi in ogni caso alle norme vigenti, nessuna esclusa, in materia di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

L'appaltatore si obbliga, altresì, espressamente al rispetto dei seguenti principi e obblighi:

- Principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali c.d. "Do No Significant Harm" (DNSH), secondo il quale nessuna misura finanziata dagli avvisi deve arrecare danno agli obiettivi ambientali, in coerenza con l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852. Tale principio è teso a provare che gli investimenti e le riforme previste non ostacolino la mitigazione dei cambiamenti climatici. L'appaltatore si impegna ad eseguire le opere nel rispetto delle prescrizioni individuate nel Capitolato speciale di appalto e finalizzate al rispetto dei principi DNSH;

- Obbligo di conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari;

- L'appaltatore si obbliga, in relazione al numero dei propri dipendenti, a produrre alla Stazione appaltante, quanto richiesto dall'art. 47, commi 2, 3 e 3-bis, del D.L. 77/2021, convertito nella Legge n. 108/2021, in materia di "Relazione di genere" sulla situazione del personale maschile e femminile e, quindi, a trasmettere, entro sei mesi dalla conclusione del contratto (intesa quale data di stipula del contratto medesimo), una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, comporta l'applicazione della penale (art. 47, comma 6), pari all'uno per mille dell'importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo.

L'appaltatore si obbliga a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto (intesa quale data di stipula del contratto medesimo), una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, nonché una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla Legge n. 68/1999 e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. Tale relazione deve essere trasmessa anche alle

rappresentanze sindacali aziendali. La mancata produzione della dichiarazione e della relazione comporta l'applicazione della penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo.

Ai sensi dell'art. 47, comma 4, del DL 77/2021 convertito nella Legge n. 108/2021, l'Appaltatore, unicamente qualora debba procedere a nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del presente contratto di appalto delle opere in oggetto oppure per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, si impegna ad assicurare:

- una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile;

- una quota pari al 30 per cento di occupazione femminile.

Tali quote sono calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 07.12.2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309). Il mancato rispetto della quota del 30% di assunzioni di giovani e donne comporta l'applicazione della penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo.

Il mancato rispetto dei princìpi indicati e degli obblighi imposti dalla normativa specifica europea e nazionale, emanata ed emananda, relativa al PNRR, determina la nullità del rapporto negoziale.

ART. 4 – Capitolato Speciale e norme regolatrici del contratto

L'appalto viene concesso dal Comune di Volpiano ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi e oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente

contratto, dal Capitolato Speciale d'Appalto, dall'offerta presentata nonché dalle previsioni del progetto esecutivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 04.05.2023, che le parti dichiarano di conoscere e di accettare integralmente, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. I suddetti documenti, controfirmati digitalmente dai contraenti per integrale accettazione sono conservati digitalmente dal Comune di Volpiano e si intendono facenti parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati.

Si allegano al presente contratto, per costituirne parte integrante e sostanziale, i seguenti elaborati firmati digitalmente:

- Capitolato speciale d'appalto (Allegato A);
- Elenco prezzi unitari (Allegato B);
- Computo metrico estimativo (Allegato C).

Il presente contratto è disciplinato, sotto il profilo della gerarchia delle fonti, anche da:

- Regolamento (UE) 12.02.2021, n. 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13.07.2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14.07.2021;

- Regolamento (UE) 2018/1046 del 18.07.2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;

- Decreto-Legge 06.05.2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla L. 01.07.2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";

- Decreto-legge del 31.05.2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge

29.07.2021, n. 108 recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

- Decreto-legge 09.06.2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla Legge 06.08.2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

- Articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm") e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

- Principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

- Obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR.

ART. 5 – Importo contrattuale

Il corrispettivo dovuto dal Comune di Volpiano all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in € 483.433,61 oltre la somma di € 15.000,00 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, quindi per un importo complessivo di aggiudicazione di € 498.433,61 oltre IVA nella misura di legge.

L'importo è fissato a corpo.

ART. 6 - Pagamenti

La contabilizzazione dei lavori viene effettuata secondo le specifiche modalità indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel D.M. 49/2018.

All'Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori per l'importo indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto, previa emissione del Certificato di pagamento di cui all'art. 14 del D.M. 49/2018 e successiva presentazione formale di fattura da parte dell'Appaltatore e verifica del DURC e degli adempimenti previsti dalla vigente normativa.

I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi sul Tesoriere del Comune di Volpiano.

L'appaltatore si impegna ad indicare nel documento di fattura elettronica, oltre ai dati previsti dalla normativa vigente in materia, le seguenti informazioni:

- Titolo del progetto;
- Indicazione "Finanziato dall'Unione Europea -NextGenerationEU"
- Estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce;
- CUP del progetto;
- CIG della gara.

ART. 7 – Tempi di esecuzione del contratto

Il tempo utile per ultimare i lavori previsti dall'appalto è determinato in 150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data indicata nel verbale di consegna dei lavori, così come indicato dagli elaborati costitutivi il progetto esecutivo.

Per quanto riguarda modalità, termini di esecuzione e penali si applicano le disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto.

Visti gli obblighi a carico del soggetto attuatore contenuti nell'atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal Ministero dell'interno

per il progetto “Realizzazione manto in erba sintetica presso il campo rugby di Via San Grato”, non saranno concesse proroghe che possano comportare il mancato rispetto del suddetto programma. I termini previsti per l’adempimento delle prestazioni sono considerati essenziali.

ART. 8 - Cauzione definitiva

L’Appaltatore, a garanzia della regolare esecuzione del presente contratto, ha costituito apposita garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di € 19.937,35 a mezzo polizza fidejussoria n. 5686.01.27.2799863911 e Appendice di integrazione, rilasciate rispettivamente in data 04.07.2023 e 14.07.2023, da SACE BT S.p.A., Agenzia di Milano.

Ai sensi degli artt. 103 comma 1 e 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, tale cauzione è stata ridotta del 50% e di un ulteriore 20% per possesso delle certificazioni del sistema di qualità UNI ISO 9000 e ambientale UNI ISO 14001 e verrà svincolata ai sensi di legge.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’Appaltatore, il Comune di Volpiano avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione.

L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora il Comune di Volpiano abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

ART. 9 – Responsabilità verso terzi e assicurazione per danni di esecuzione.

L’appaltatore è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell’ente committente, quanto a terzi nel corso dell’esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia o infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi,

obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne l'ente committente da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi.

A tal riguardo l'Appaltatore ha stipulato un'assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, subìti dalla stazione appaltante nel corso dell'esecuzione dell'opera e garanzia di manutenzione, con polizza n. 07938/11/49402822, emessa in data 03.07.2023, rilasciata da Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, Agenzia di Bologna.

L'impresa sarà comunque tenuta a risarcire i danni eccedenti il predetto massimale.

ART. 10 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all' art. 105, commi 4, 8 e 9, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui all'articolo 30 comma 5 e art. 105, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

L'Appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i

lavori.

ART. 11 – Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

L'Impresa esecutrice ha depositato presso la stazione appaltante un proprio Piano Operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza.

Il Piano Operativo di sicurezza di cui al comma 1 è depositato agli atti del Comune di Volpiano e si intende facente parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegato.

Le scelte operative dell'Impresa esecutrice, indicate nel Piano Operativo della Sicurezza, non determinano, in nessuna misura, maggiori costi a carico del Comune, così come previsto dall'art. 100, comma 5 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.

ART. 12 – Subappalto, cessione del contratto e modificazioni dell'operatore economico

È consentito il subappalto di parte dei lavori oggetto del contratto in base al contenuto della richiesta presentata in sede di gara e nel rispetto delle disposizioni normative vigenti nonché di quanto statuito nei documenti di gara. In particolare, il subappalto verrà autorizzato solo in presenza delle condizioni e dei presupposti stabiliti dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché dall'art. 3, comma 9, della Legge 136/2010 e s.m.i. Sulla materia trovano altresì applicazione i disposti di cui al Capitolato Speciale d'Appalto.

Si precisa che in ogni caso si applicano ai subappaltatori i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest'ultimo e previsti dal PNRR.

È vietata la cessione del contratto. Per quanto riguarda le modificazioni soggettive che comportino cessioni d'azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione

relative all'operatore economico contraente, si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

L'operatore economico contraente è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune di Volpiano ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura organizzativa e negli organismi tecnici e amministrativi e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto.

ART. 13 – Risoluzione e recesso

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 108 e 109 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i., nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.

L'Ente recederà inoltre dal presente contratto, stipulato in assenza della Comunicazione Antimafia, qualora venga successivamente accertata la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.lgs. n. 159/2011, come previsto dall'art. 88, comma 4-bis e dall'art. 92, comma 2, primo periodo dello stesso decreto.

ART. 14 – Domicilio dell'Appaltatore

A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio presso la sede legale dell'impresa, via Pansa n. 55/I, Reggio Emilia (RE), obbligandosi di informare il Comune di Volpiano di ogni variazione.

L'appaltatore dichiara che il Sig. BOLZONI Erman, nato a Busana (ora Ventasso) (provincia RE) il 19.04.1956 e residente a Ventasso, Via Orpiano n. 5, in funzione di Legale Rappresentante, rappresenterà l'impresa nell'esecuzione del contratto.

ART. 15 – Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui

all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. nonché da quelli derivanti dall'applicazione dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. n. 89/2014.

L'appaltatore ha comunicato gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati al presente appalto, accesi presso:

- UNICREDIT Banca S.p.a. Agenzia via Cisalpina - Reggio Emilia
  IBAN IT 09 Y 02008 12814 000500037401;
- Banca Popolare dell'Emilia Romagna - sede di Reggio Emilia
  IBAN IT 24 F 05387 12800 000000001392
- Emilbanca – Agenzia Via Adua - Reggio Emilia
  IBAN IT 88 I 07072 12805 000000137548

Intestatario: C.F.C. Consorzio fra Costruttori Soc. Coop.

comunicando altresì le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare su di essi. L'appaltatore provvederà, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L'appaltatore nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti deve inserire, a pena di nullità, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.

ART. 16 – Osservanza Piano Prevenzione Corruzione e Codice di Comportamento

L'appaltatore si dichiara edotto del contenuto della Sottosezione 2.3 – Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO 2023/2025 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 02.02.2023.

L'appaltatore si obbliga al rispetto delle disposizioni contenute nel D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento integrativo dei dipendenti pubblici del Comune di

Volpiano approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 24.01.2022.

ART. 17 – Dichiarazione anti – pantouflage

L'appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., di non avere concluso contratti o conferito incarichi a dipendenti dell'Amministrazione committente il cui rapporto di lavoro è terminato da meno di tre anni e che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'affidatario stesso per conto dell'amministrazione committente.

ART. 18 - Ulteriori obblighi

L'appaltatore si assume inoltre l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

ART. 19 – Spese contrattuali

Tutte le spese relative alla stipulazione del presente contratto, precedenti, seguenti e nessuna esclusa, compresa quella di registrazione, bolli, diritti sono a totale carico dell'Impresa aggiudicataria che dichiara di accettarle.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

ART. 20 – Imposta di bollo e registrazione

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

L'imposta di bollo è assolta in modalità telematica.

Il presente contratto verrà registrato mediante utilizzo del servizio telematico per i Pubblici Ufficiali messo a disposizione dell'Agenzia del Territorio (UNIMOD).

ART. 21 – Controversie

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono deferite al Foro di Ivrea. È esclusa pertanto la clausola arbitrale.

ART. 22 – Trattamento dei dati personali

Il Comune di Volpiano, ai sensi degli articoli 11 e 13 del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 e s.m.i. e dell'articolo 13 del Regolamento U.E. 2016/679, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Le parti si danno inoltre reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici D. Lgs. n. 50/2006 e s.m.i.

Richiesto, io Segretario Comunale, ho ricevuto il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, redatto da me, Segretario Comunale, con l'ausilio di persona di mia fiducia, mediante l'utilizzo di strumenti informatici, su numero venti facciate per intero e numero una riga della ventunesima facciata con imposta di bollo assolta in forma virtuale, che ho letto alle parti, le quali, a mia richiesta, lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo approvano, senza riserve e lo sottoscrivono, con firma digitale, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del Decreto Legislativo 82/2005, con me ed alla mia presenza, rinunciando alla lettura degli atti citati in premessa e degli allegati, per averne già presa cognizione.

IL RESPONSABILE SETTORE AMBIENTE LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO E MANUTENZIONE: (VERONESE Monica)

LA DITTA APPALTATRICE: C.F.C. Consorzio fra Costruttori Soc. Coop.

(Il Procuratore: CAVALLI Luca Danilo)

IL SEGRETARIO COMUNALE: (BARBATO Susanna)