



# COMUNE DI VOLPIANO

*Città Metropolitana di Torino*



**Finanziato  
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

## Determinazione del Responsabile Settore Ambiente, Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzioni

**N. 724  
del  
08/05/2024**

**OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 2 – COMPONENTE 4 – INVESTIMENTO 2.2 MEDIE OPERE – ANNUALITÀ 2023 – 2024 – 2025, PER I LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SPONDALE DEL RIO SCOLATORE DELLA VAUDA COMPRESO TRA VIA SOTTORIPA E LA TORRE PIEZOMETRICA DI VIA MONVISO. INDIVIDUAZIONE ELEMENTI DELL'APPALTO E DEI CRITERI DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO LAVORI – CUP J75D12000370004 .**

## Il Responsabile Settore Ambiente, Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzioni

- Visto il Decreto Sindacale n. 838 del 22.12.2023 con il quale il Sindaco conferisce all'Arch. Monica VERONESE, categoria D, posizione giuridica D3, pos. Es. D5 tutte le funzioni di Posizione Organizzativa di cui all'art. 107 commi 2 e 3 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 di pertinenza del Settore Ambiente, Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzioni.
- Rilevato che il sopra citato contributo, nell'allegato 3 del Decreto 19.05.2023 è così identificato:
  - ✓ posizione n. 1474
  - ✓ Regione: Piemonte
  - ✓ Provincia: Torino
  - ✓ CF Ente: 01573560016
  - ✓ codice BDAP: 578342930453531001
  - ✓ opera "Consolidamento spondale del Rio Scolatore della Vauda tratto compreso tra via Sottoripa e la torre piezometrica di Via Monviso"
  - ✓ CUP J75D12000370004;
  - ✓ Contributo concesso € 276.000,00
- Preso atto che:
  - l'art. 3 del Decreto prevedeva che la procedura di attivazione della erogazione del contributo avvenisse con l'invio, entro il 15.09.2023, dell'Allegato 4 connesso all'erogazione del finanziamento concesso, a firma del Legale Rappresentante e del RUP e che lo stesso Allegato 4 è stato sottoscritto in data 12.09.2023 e caricato sulla piattaforma Regis;
  - con Determinazione del Responsabile del Settore n. 1485 del 12.09.2023 è stato nominato RUP dei lavori denominati "Consolidamento spondale del Rio Scolatore della Vauda tratto compreso tra via Sottoripa e la torre piezometrica di Via Monviso", il Geom. Mirella SCALISE – Istruttore tecnico - cat. C4 presso il Settore Ambiente, Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzioni;
  - con propria Determinazione n. 1496 del 14.09.2023 è stato accertato in entrata l'importo di €276.000,00, per l'anno 2023, sul TITOLO 4 - Entrate in conto capitale - TIPOLOGIA 0200 Contributi agli investimenti – CATEGORIA 0100 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Pubbliche, alla risorsa 740.20 denominata "P.N.R.R. MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2 CUP J75D12000370004 PER Consolidamento spondale del Rio Scolatore della Vauda compreso tra Via Sottoripa e la torre piezometrica di Via Monviso (u= 3173);
- Dato atto che:
  - con Determinazione del Responsabile del Settore Ambiente, LL.PP. Patrimonio e Manutenzioni n. 1854 del 21.11.2023 è stato affidato il servizio di redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, progetto esecutivo, direzione lavori, contabilità, coordinamento in fase di progettazione ed in fase di esecuzione e assistenza al collaudo per la realizzazione dell'intervento denominato: "Consolidamento spondale del Rio Scolatore della Vauda compreso tra Via Sottoripa e la torre piezometrica di Via Monviso" dietro compenso complessivo di € 34.512,87, alla Società IG Ingegneria Geotecnica di Torino – C.so Montevicchio n. 50 – Torino P. IVA 04023250014, dietro compenso di € 27.201,19 (al netto del ribasso del 6,14%), oltre € 1.088,05 di contributi al 4% per un totale di € 28.289,24, oltre I.V.A. al 22% per € 6.223,63 per un totale complessivo di € **34.512,87**;
  - l'incarico di cui sopra è stato formalizzato con disciplinare di incarico sottoscritto in data 30.11.2023;
  - con Determinazione del Responsabile del Settore Ambiente, LL.PP. Patrimonio e Manutenzioni n. 1745 del 26.10.2023, è stato affidato l'incarico di verifica dei DSNH e CAM documenti rientranti nei Progetti dei lavori denominati "Consolidamento spondale del Rio Scolatore della Vauda compreso tra Via Sottoripa e la torre piezometrica di Via Monviso" allo Studio Sigaudò S.r.l.;
  - con Determinazione del Responsabile del Settore Ambiente, LL.PP. Patrimonio e Manutenzioni n. 2152 del 22.12.2023, è stato affidato l'incarico di verifica del progetto di fattibilità tecnico economica e del progetto esecutivo dei lavori denominati "Consolidamento spondale del Rio Scolatore della Vauda compreso tra Via Sottoripa e la torre piezometrica di Via Monviso" allo STUDIO ROSSO INGEGNERI ASSOCIATI S.r.l. di Via Rosolino Pilo n. 11 – 10143 Torino, (P.Iva 10449060010);

- in fase di redazione del PFTE il progettista incaricato nella persona dell'Ing. Giulio DEPANFILIS della Società IG Ingegneria Geotecnica di Torino, ha evidenziato la necessità di implementare la somma iniziale di € 276.000,00 di ulteriori € 74.000,00;
  - con apposita variazione di bilancio è stata stanziata la somma di € 74.000,00;
  - in fase di redazione del progetto esecutivo, a seguito della conferenza dei servizi, il progettista incaricato nella persona dell'Ing. dell'Ing. Giulio DEPANFILIS della Società IG Ingegneria Geotecnica di Torino, ha evidenziato la necessità di implementare la somma iniziale di € 350.000,00 di ulteriori € 20.000,00;
  - con apposita variazione di bilancio è stata stanziata la somma di ulteriori € 20.000,00;
  - l'intervento è stato inserito nei documenti di programmazione dell'Ente, nello specifico nel Piano Triennale delle OO.PP. 2024/2026, approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 36 del 11.04.2024 e costituente nota di aggiornamento al DUP 2024/2026 per un importo di € 370.000,00
- Richiamata la Determinazione del RUP n. 138 del 24.01.2024 con la quale lo stesso ha approvato il verbale di validazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica dei lavori denominati "Consolidamento spondale del Rio Scolatore della Vauda compreso tra Via Sottoripa e la torre piezometrica di Via Monviso" - CUP J75D12000370004;
  - Richiamata la Deliberazione di G.C. n. 11 del 25.01.2024 con cui è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, dei lavori denominati "Consolidamento spondale del Rio Scolatore della Vauda compreso tra Via Sottoripa e la torre piezometrica di Via Monviso" - CUP J75D12000370004, a firma dell'Ing. Giulio DEPANFILIS della Società IG Ingegneria Geotecnica di Torino e dell'importo complessivo di € 350.000,00;
  - Dato atto che con nota prot. n. 2800 del 01.02.2024 è stata indetta la Conferenza dei Servizi art. 14 comma 2, Legge n. 241/1990 e s.m.i. in forma semplificata in modalità asincrona, fissando come termine ultimo per il ricevimento dei pareri, autorizzazioni e nulla osta il 04.03.2024;
  - Richiamata la Determinazione del Responsabile del Settore Ambiente, LL.PP. Patrimonio e Manutenzioni n. 394 del 07.03.2024 con la quale è stato approvato il verbale di conclusione Conferenza dei Servizi in modalità asincrona dei lavori denominati "Consolidamento spondale del Rio Scolatore della Vauda compreso tra Via Sottoripa e la torre piezometrica di Via Monviso" - CUP J75D12000370004;
  - Dato atto che Determinazione del RUP n. 645 del 22.04.2024 il quale lo stesso ha approvato il verbale di validazione del Progetto Esecutivo dei lavori denominati "Consolidamento spondale del Rio Scolatore della Vauda compreso tra Via Sottoripa e la torre piezometrica di Via Monviso" - CUP J75D12000370004;
  - Richiamata la Deliberazione di G.C. n. 43 del 24.04.2024 con cui è stato approvato il Progetto Esecutivo, dei lavori denominati Consolidamento spondale del Rio Scolatore della Vauda compreso tra Via Sottoripa e la torre piezometrica di Via Monviso" - CUP J75D12000370004, a firma dell'Ing. Giulio DEPANFILIS della Società IG Ingegneria Geotecnica di Torino – C.so Montevecchio n. 50 – Torino P. IVA 04023250014 e dell'importo complessivo di € **370.000,00**;
  - Visti gli elaborati progettuali del progetto esecutivo dei lavori di "Consolidamento spondale del Rio Scolatore della Vauda compreso tra Via Sottoripa e la torre piezometrica di Via Monviso", come sopra richiamato, predisposti a firma dell'Ing. Giulio DEPANFILIS della Società IG Ingegneria Geotecnica di Torino e depositati presso il Settore Settore Ambiente, Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzioni, di seguito elencati:
    - R00 Elenco elaborati
    - R01 Relazione generale
    - R02 Relazione geologica
    - R03 Relazione idraulica
    - R04 Relazione strutturale

- R05 Quadro economico
- R06 Computo metrico estimativo
- R07 Elenco prezzi unitari
- R08 Quadro incidenza manodopera
- R09 Piano di sicurezza e coordinamento
- R10 Capitolato Speciale d'Appalto
- R11 Piano di manutenzione
- R12 Schema di contratto
- R13 Piano particellare di occupazione
- R14 Relazione CAM
- R15 Relazione DNSH
- R16 Piano Gestione dei Rifiuti
- R17 Cronoprogramma dei lavori
- R18 Fascicolo dell'opera
- T01 Inquadramento territoriale
- T02 Planimetria di rilievo
- T03 Sezioni di rilievo
- T04 Stato di fatto attraversamento
- T05 Planimetria di progetto
- T06 Sezioni di progetto
- T07 Planimetria catastale
- T08 Sezioni tipo
- T09 Profilo idraulico
- T10 Nuovo Attraversamento di Via Sottoripa – Planimetria e sezioni
- T11 Risoluzione sottoservizi
- T12 Segnaletica stradale
- T13 Carpenteria e armature opere in c.a.

- Dato atto che dagli elaborati progettuali emerge il seguente quadro economico di progetto ripartito secondo quanto segue:

<b>A</b>	<b>IMPORTO DEI LAVORI</b>		
<b>a1</b>	<b>Importo lavori a misura (soggetto a ribasso)</b>		€ 184.000,00
a1.1	Lavori	€ 108.390,06	
a1.2	Manodopera lorda	€ 75.609,94	
<b>a2</b>	<b>Oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso)</b>		€ 4.000,00
<b>a3</b>	<b>Attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa</b>		€ -
<b>a4</b>	<b>Opere di mitigazione</b>		€ -
<b>a0</b>	<b>TOTALE LAVORI</b>		€ <b>188.000,00</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
b1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		€ -
b2	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante		€ 2.600,00
b3	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista		€ -
<b>b4</b>	<b>Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze</b>		€ <b>54.548,56</b>
b4.1	Telecom (IVA inclusa)	€ 22.862,87	

b4.2	E-distribuzione (IVA inclusa)	€ 11.706,97	
b4.3	Smat (IVA inclusa)	€ 15.708,72	
b4.4	Illuminazione Pubblica (IVA inclusa)	€ 4.270,00	
b5	Imprevisti (4% incluso IVA 22%)		€ 9.508,47
b6	Accantonamenti in relazione alle modifiche		€ -
b7	Acquisizione aree o immobili, indennizzi		€ 2.600,00
<b>b8</b>	<b>Spese tecniche relative alla progettazione, al coordinamento sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (escluso oneri previdenziali e IVA)</b>		<b>€ 31.575,31</b>
b8.1	PFTE	€ 7.098,67	
b8.2	PE	€ 8.871,45	
b8.3	DL e CSE	€ 15.605,19	
<b>b9</b>	<b>Spese di supporto al RUP</b>		<b>€ 19.370,22</b>
	Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione di supporto al RUP	€ -	
b9.1	Supporto al RUP per verifica DNSH (Oneri e iva inclusa 22%)	€ 7.808,00	
b9.2	Supporto al RUP per la verifica dei progetti (Oneri e iva inclusa 22%)	€ 7.802,22	
b9.3	Incentivo alle funzioni tecniche (art. 45 D.Lgs 36/2023)	€ 3.760,00	
b9.5			
b14	Eventuali Spese per Commissioni giudicatrici		€ -
b15	Spese ANAC		€ 250,00
b16	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie		€ 800,00
b17	Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (Oneri e iva Inclusi)		€ 5.000,00
b18	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'art. 41 comma 4 del codice		€ 4.400,00
b19	Spese per messa in secca dell'alveo		€ 1.500,00
b20	IVA sui lavori 22%		€ 41.360,00
b21	Oneri previdenziali sulle spese tecniche		€ 1.263,01
b22	IVA sulle spese tecniche		€ 7.224,43
<b>b0</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 182.000,00</b>
<b>C</b>	<b>TOTALE PROGETTO</b>		<b>€ 370.000,00</b>

- Atteso come, ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. i lavori sono classificati nella seguente categoria:

OG8	Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica	€114.291,00
OG3	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	€ 40.075,47
OS21	Opere strutturali speciali	€ 33.633,53
	Oneri della sicurezza	€ 4.000,00

- Considerato che:

- il principio DNSH è il regime minimo per tutte le misure del PNRR, così come specificato nel Regolamento (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza di cui all'art. 5 comma 2 dispone che "Il dispositivo finanzia unicamente le misure che rispettano il principio «non arrecare un danno significativo»;

- i vincoli DNSH derivano dal Regolamento sulla Finanza Sostenibile e dai criteri di vaglio tecnico della Tassonomia, obbligatori per i progetti finanziati dal PNRR e articolati in due livelli (Regime 1 e Regime 2);
  - tutti gli investimenti proposti nel PNRR sono stati oggetto di una autovalutazione ex ante condotta dalle Amministrazioni Titolari, volta a verificare se l'investimento di rispettiva competenza contribuirà sostanzialmente al raggiungimento dell'obiettivo della mitigazione dei cambiamenti climatici (eventualmente anche perché si tratta di misure con tagging climatico al 100%), oppure si limiterà a "non arrecare danno significativo". Nel primo caso l'investimento ricade nel Regime 1, mentre, nel secondo caso ricade nel Regime 2;
  - tale autovalutazione è fondamentale per l'individuazione del corretto regime relativo ai vincoli DNSH da adottare per gli investimenti PNRR (in relazione alla Missione e alla Componente di riferimento);
  - gli esiti dell'autovalutazione ex ante in merito al Regime da considerare per ciascun intervento sono riportati nella "Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)", che costituisce a sua volta un allegato alla Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS);
  - quale esito dell'autovalutazione ex ante, ciascun investimento previsto dal PNRR risulta associato a una o più Schede Tecniche tra quelle allegate alla suddetta Guida;
  - le Schede Tecniche prendono in considerazione tipologie di attività economiche necessarie per la realizzazione degli investimenti PNRR;
  - ogni Scheda Tecnica riporta, quindi, per la singola attività i riferimenti normativi, i vincoli DNSH, una sintesi organizzata delle informazioni sui vincoli da rispettare mediante specifiche liste di controllo (check list) per facilitarne l'applicazione;
  - per "*l'intervento in essere*" (Investimento 2.2 della Componente 4 della Missione 2 del PNRR) gli esiti della valutazione ex ante e l'indicazione del Regime e delle Schede Tecniche associate all'investimento stesso sono anch'essi riportati nella summenzionata Guida Operativa;
  - per lo specifico intervento ad oggetto Consolidamento spondale del Rio Scolatore della Vauda compreso tra Via Sottoripa e la torre piezometrica di Via Monviso CUP J75D12000370004 è stato associato alle seguenti schede 2 -5 -12
- Vista la Relazione sui criteri DHNS e la Dichiarazione di conformità agli Orientamenti tecnici della Commissione Europea (2021/C 58/01) sull'applicazione del principio DNSH ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 redatta e sottoscritta dal progettista dell'intervento;
  - Preso atto che l'importo complessivo di € **370.000,00** trova copertura come segue:
    - per € **276.000,00 con Fondi PNRR**, stanziati alla Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Programma 04 - Servizio idrico integrato, Titolo 2 - Spese in conto capitale, Macroag. 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni, livello 4 - U.2.02.02.02.000 - Patrimonio naturale non prodotto, livello 5 - U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico, ex cap. 3173.20 P.N.R.R. Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2 CUP J75D12000370004 Consolidamento spondale del Rio Scolatore della Vauda compreso tra Via Sottoripa e la torre piezometrica di Via Monviso (E = 740.20),
    - per € **74.000,00 con fondi propri "Finanziati avanzo libero 2022"** stanziati alla Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Programma 04 - Servizio idrico integrato, Titolo 2 - Spese in conto capitale, Macroag. 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni, livello 4 - U.2.02.02.02.000 - Patrimonio naturale non prodotto, livello 5 - U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico, ex cap. 3173.307 P.N.R.R. Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2 CUP J75D12000370004 Consolidamento spondale del Rio Scolatore della Vauda compreso tra Via Sottoripa e la torre piezometrica di Via Monviso (E = 740.20),

- per € 20.000,00 con fondi propri “Finanziati avanzo libero 2022” stanziati alla Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Programma 04 - Servizio idrico integrato, Titolo 2 - Spese in conto capitale, Macroag. 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni, livello 4 - U.2.02.02.02.000 - Patrimonio naturale non prodotto, livello 5 - U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico, ex cap. 3173.307 P.N.R.R. Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2 CUP J75D12000370004 Consolidamento spondale del Rio Scolatore della Vauda compreso tra Via Sottoripa e la torre piezometrica di Via Monviso (E = 740.20) FINANZIATO AVANZO 2023 VINCOL PERMESSI COSTRUIRE;

- Considerato che il Decreto 19.05.2023, così come confermato dal Decreto del MIT del 18.03.2024, fissa come termine ultimo per l'aggiudicazione dei lavori con il 21.08.2024 e che si rende necessario provvedere alla indizione di apposita procedura di gara finalizzata all'affidamento dei lavori in capo al progetto come più sopra richiamato;
- Dato atto altresì che il MIT con proprio parere n. 2189/2023 ha stabilito che per appalti di importo superiore ad € 150.000,00 è necessario operare per mezzo di una Centrale Unica di Committenza;
- Atteso che occorre pertanto demandare l'espletamento della gara e l'individuazione dell'operatore economico alla CUC delegata da questo Ente – Unione NET – mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 36/2023;
- Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale di Volpiano n. 63 del 30.11.2023, ad oggetto: “Convenzione tra l'Unione dei comuni Nord Est Torino e i comuni di Borgaro Torinese, Caselle Torinese, Leini, San Benigno, San Mauro Torinese, Settimo Torinese e Volpiano per l'esercizio delle funzioni di Stazione Appaltante per l'affidamento dei contratti di lavori, beni e servizi (ex artt. 62 e 63 del D. Lgs. N. 36/20237 , art. 30 del D. Lgs. 267/2000) Approvazione”;
- Dato atto che tale "Convenzione tra l'Unione dei Comuni Nord Est Torino, i Comuni di Borgaro Torinese, Caselle Torinese, Leini, San Mauro Torinese, Settimo Torinese e Volpiano ed il Consorzio di Bacino 16 per l'esercizio delle funzioni di Stazione appaltante per l'affidamento dei contratti di lavori, beni e servizi (art. 30 del D. Lgs. 267/2000)" è stata sottoscritta in data 12.01.2024, ed iscritta al n. 87 del Repertorio di Unione N.E.T.;
- Atteso che occorre procedere all'affidamento del lavoro in oggetto per un importo di € 188.000,00, di cui € 4.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (IVA esclusa) mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023, previa consultazione di almeno cinque operatori mediante invito di imprese accreditate sulla piattaforma di e-procurement Sintel della CUC / S.U.A. delegata da questo Ente – Unione NET, in possesso delle categorie e delle classi di lavori previste in progetto nel rispetto del criterio di rotazione e di dislocazione territoriale, da aggiudicare tramite il criterio di selezione dell'offerta del prezzo più basso;
- Dato atto che il RUP con verbale del 22.04.2024 ha individuato, nel rispetto di criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, n. 13 ditte tra quelle presenti nell'elenco fornitori di cui alla piattaforma di e-procurement TRASPARE, in capo al Comune di Volpiano, da invitare alla procedura di gara, previa iscrizione alla piattaforma di e-procurement Sintel della della CUC / S.U.A. delegata da questo Ente – Unione NET;
- Dato atto che con Determinazione del Responsabile del Settore Ambiente, LL.PP. Patrimonio e Manutenzioni n. 680 del 29.04.2024 il RUP ha nominato quale Responsabile della fase di affidamento, l'Ing. Matteo TRICARICO dipendente del Comune di Settimo T.se;
- Richiamato l'art. 108 D.Lgs. n. 36/2023 relativo alla scelta, dell'aggiudicazione degli appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso e nel caso di specie atteso che si applicano i disposti di cui all'art. 54;
- Dato atto che, considerato il numero delle ditte da invitare superiore a 5, si procederà ai sensi dell'art. 54 ovvero all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o

superiore alla soglia di anomalia, applicando nel caso di specie il metodo A di cui all'Allegato II.2 del Codice, fatta salva altresì la possibilità di valutare la congruità di ogni altra offerta;

- Dato atto:
  - che l'importo per i lavori di cui trattasi pari ad € 188.000,00 oltre IVA al 22% per complessivi €229.360,00, sia di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario per aggiudicazione degli appalti di lavori;
  - che, ai sensi della L.136/2010 e s.m.i., il codice C.U.P. acquisito è il n. J75D12000370004,
  - che si rende necessario avviare la procedura per l'appalto dei lavori;
  - che risulta applicabile il criterio di aggiudicazione dell'appalto sulla base del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. n. 36/2023;
  - che è necessario provvedere all'approvazione dello schema della lettera di invito e del relativo disciplinare riguardanti l'appalto in oggetto, il modello A relativo alle dichiarazioni da rendere a cura dell'offerente, il modello C per la presentazione dell'offerta da parte dell'operatore economico, il modello D relativo all'informativa sulla privacy, mentre il DGUE verrà generato in fase di creazione della gara;
- Vista la Deliberazione di ANAC n. 621 del 20.12.2022 con cui la stessa stabilisce gli importi del versamento del contributo di pubblicazione delle gare, con distinzione tra quelle pubblicate entro il 31.03.2023 e quelle pubblicate dopo il 01.04.2023,
- Assunto che la somma di € 250,00 quale contributo alla stessa Autorità di Vigilanza è allocata all'interno del quadro economico dell'opera di cui all'oggetto alla voce b15 "Spese ANAC" e che sarà liquidata con le modalità previste dalla Deliberazione n. 621 del 20.12.2022 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;
- Richiamato l'art. 9, comma 2, del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito con modifiche nella L.3.8.2009, n. 102 il quale prevede che i funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa accertino preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- Considerato quindi che l'impegno che si andrà a formalizzare con il presente atto trova la necessaria disponibilità sul relativo stanziamento di bilancio e che lo stesso è compatibile con il programma dei pagamenti;
- Ritenuto, rispetto alle clausole volte a favorire le pari opportunità di genere e generazionali di cui all'art. 47 commi 2 e 4 del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108 per gli appalti finanziati con risorse del PNRR e del PNC, di richiedere a pena di esclusione quanto segue:
  - agli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti di produrre, in allegato alla domanda di partecipazione, copia dell'ultimo Rapporto sulla situazione del personale redatto ai sensi dell'art. 46 del Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consiglieria e al Consigliere Regionale di Parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consiglieria e al Consigliere Regionale di Parità;
  - a tutti gli operatori economici, di dichiarare in sede di domanda di ammissione, di avere assolto agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12/03/1999 n. 68;
- Considerato che, a mente delle "Linee Guida per favorire le pari opportunità di Genere e generazionali nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC" pubblicate in G.U. del 30.12.2021, è opportuno evitare di determinare, nel breve periodo, un onere troppo gravoso per i settori in cui i tassi di occupazione femminile sono lontani da quelli prevalenti nel sistema economico nazionale;
- Ritenuto quindi di stabilire che, in base al tasso di occupazione femminile riscontrato nel settore costruzioni a livello nazionale risultante dai dati forniti dall'ISTAT - l'imposizione del raggiungimento della quota percentuale del 30% di occupazione femminile delle assunzioni necessarie per l'esecuzione

del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse e strumentali determinerebbe significative difficoltà in relazione alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere nell'appalto in oggetto;

- Rilevata conseguentemente l'opportunità di prevedere a carico di tutti gli operatori economici l'obbligo di dichiarare, in sede di domanda di ammissione, di riservare, in caso di aggiudicazione ed in caso di necessità di effettuare nuove assunzioni per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, almeno la quota del 30% delle stesse all'occupazione giovanile (persone di età inferiore ai 36 anni);
- Dato atto altresì che sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021;
- Rilevata la condizione per l'operatore economico di assumersi gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al principio di "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" c.d. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e, ove applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, (c.d. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia;
- Ravvisata, quindi, la necessità di provvedere alla indizione di apposita procedura di gara finalizzata all'affidamento dei lavori in capo al progetto come più sopra richiamato;
- Dato atto che:
  - è stata verificata la non applicabilità dell'art. 4 del D.L. 26.10.2019 n. 124 (contrasto illecita somministrazione di manodopera);
  - DOVRA' essere effettuato l'accertamento di cui all'art. 48/bis del D.P.R. 29.09.1973, n. 602 e s.m.i.;
- Dato atto di aver verificato l'insussistenza del proprio obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse;
- Richiamate:
  - la deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 18.12.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026;
  - la deliberazione della Giunta Comunale n. 181 del 28.12.2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'esercizio 2024;
- Visti:
  - il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16.04.2013 n. 62) approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 02.02.2023;
  - il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024 - 2026 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 29.01.2024;
- Espresso sul presente atto, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.
- Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.
- Acquisito il visto attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.
- Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile di Settore, ai sensi dell'art.107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Tutto ciò premesso

## DETERMINA

- 1) di approvare le premesse in narrativa che qui si intendono richiamate ed approvate per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di provvedere alla realizzazione dei lavori denominati “Consolidamento spondale del Rio Scolatore della Vauda compreso tra Via Sottoripa e la torre piezometrica di Via Monviso” -
- 3) di dare atto che il CUP dell’opera è il seguente: **J75D12000370004**;
- 4) di dare atto che il quadro economico è impostato nel seguente modo:

<b>A</b>		<b>IMPORTO DEI LAVORI</b>	
<b>a1</b>	<b>Importo lavori a misura (soggetto a ribasso)</b>	€	184.000,00
a1.1	Lavori	€	108.390,06
a1.2	Manodopera lorda	€	75.609,94
<b>a2</b>	<b>Oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso)</b>	€	4.000,00
<b>a3</b>	<b>Attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa</b>	€	-
<b>a4</b>	<b>Opere di mitigazione</b>	€	-
<b>a0</b>	<b>TOTALE LAVORI</b>	€	<b>188.000,00</b>
<b>B</b>		<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
b1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€	-
b2	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante	€	2.600,00
b3	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista	€	-
<b>b4</b>	<b>Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze</b>	€	<b>54.548,56</b>
b4.1	Telecom (IVA inclusa)	€	22.862,87
b4.2	E-distribuzione (IVA inclusa)	€	11.706,97
b4.3	Smat (IVA inclusa)	€	15.708,72
b4.4	Illuminazione Pubblica (IVA inclusa)	€	4.270,00
b5	Imprevisti (4% incluso IVA 22%)	€	9.508,47
b6	Accantonamenti in relazione alle modifiche	€	-
b7	Acquisizione aree o immobili, indennizzi	€	2.600,00
<b>b8</b>	<b>Spese tecniche relative alla progettazione, al coordinamento sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (escluso oneri previdenziali e IVA)</b>	€	<b>31.575,31</b>
b8.1	PFTE	€	7.098,67
b8.2	PE	€	8.871,45
b8.3	DL e CSE	€	15.605,19
<b>b9</b>	<b>Spese di supporto al RUP</b>	€	<b>19.370,22</b>
b9.1	Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione di	€	-

supporto al RUP

b9.2	Supporto al RUP per verifica DNSH (Oneri e iva inclusa 22%)	€	7.808,00
b9.3	Supporto al RUP per la verifica dei progetti (Oneri e iva inclusa 22%)	€	7.802,22
b9.5	Incentivo alle funzioni tecniche (art. 45 D.Lgs 36/2023)	€	3.760,00
b14	Eventuali Spese per Commissioni giudicatrici	€	-
b15	Spese ANAC	€	250,00
b16	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie	€	800,00
b17	Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (Oneri e iva Inclusi)	€	5.000,00
b18	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'art. 41 comma 4 del codice	€	4.400,00
b19	Spese per messa in secca dell'alveo	€	1.500,00
b20	IVA sui lavori 22%	€	41.360,00
b21	Oneri previdenziali sulle spese tecniche	€	1.263,01
b22	IVA sulle spese tecniche	€	7.224,43
<b>b0</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€</b>	<b>182.000,00</b>
<b>C</b>	<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>€</b>	<b>370.000,00</b>

5) di dare atto che l'importo complessivo di € **370.000,00** trova copertura come segue:

- per € **276.000,00 con Fondi PNRR**, stanziati alla Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Programma 04 - Servizio idrico integrato, Titolo 2 - Spese in conto capitale, Macroag. 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni, livello 4 - U.2.02.02.02.000 - Patrimonio naturale non prodotto, livello 5 - U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico, ex cap. 3173.20 P.N.R.R. Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2 CUP J75D12000370004 Consolidamento spondale del Rio Scolatore della Vauda compreso tra Via Sottoripa e la torre piezometrica di Via Monviso (E = 740.20),
- per € **74.000,00 con fondi propri "Finanziati avanzo libero 2022"** stanziati alla Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Programma 04 - Servizio idrico integrato, Titolo 2 - Spese in conto capitale, Macroag. 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni, livello 4 - U.2.02.02.02.000 - Patrimonio naturale non prodotto, livello 5 - U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico, ex cap. 3173.307 P.N.R.R. Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2 CUP J75D12000370004 Consolidamento spondale del Rio Scolatore della Vauda compreso tra Via Sottoripa e la torre piezometrica di Via Monviso (E = 740.20),
- per € **20.000,00 con fondi propri "Finanziati avanzo libero 2022"** stanziati alla Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Programma 04 - Servizio idrico integrato, Titolo 2 - Spese in conto capitale, Macroag. 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni, livello 4 - U.2.02.02.02.000 - Patrimonio naturale non prodotto, livello 5 - U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico, ex cap. 3173.307 P.N.R.R. Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2 CUP J75D12000370004 Consolidamento spondale del Rio Scolatore della Vauda compreso tra Via Sottoripa e la torre piezometrica di Via Monviso (E = 740.20) FINANZIATO AVANZO 2023 VINCOL PERMESSI COSTRUIRE;

6) di dare atto che si rende necessario avviare la procedura per l'appalto dei lavori e che il MIT con proprio parere n. 2189/2023 ha stabilito che per appalti di importo superiore ad € 150.000,00 è necessario operare per mezzo di una Centrale Unica di Committenza;

7) di demandare l'espletamento della gara e l'individuazione dell'operatore economico alla S.U.A. delegata da questo Ente – Unione NET –come meglio in premessa specificata, mediante procedura

negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 36/2023;

- 8) di dare atto che il CIG verrà preso dal Responsabile della fase di gara in seno alla S.U.A. delegata da questo Ente – Unione NET;
- 9) di dare atto che l'importo per i lavori di cui trattasi pari ad € 188.000,00 oltre IVA al 22% per complessivi € 229.360,00, sia di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario per aggiudicazione degli appalti di lavori;
- 10) di dare atto risulta applicabile il criterio di aggiudicazione dell'appalto sulla base del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. n. 36/2023;
- 11) di dare atto, che ai fini della presente prenotazione di spesa, si è provveduto all'accertamento disposto dall'art. 9, comma 2, del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito con modifiche nella L. 3.8.2009, n. 102, come meglio indicato nella premessa, e che dall'accertamento è emersa la necessaria disponibilità sul relativo stanziamento di bilancio e che l'impegno è compatibile con il programma dei pagamenti;
- 12) di dare atto che in relazione al combinato disposto dell'art. 192 del T.U. emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 del nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs 36/2023) gli elementi e le procedure di cui al seguente prospetto ai fini dell'affidamento del contratto dell'opera

OGGETTO DEL CONTRATTO	T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/b	Consolidamento spondale del Rio Scolatore della Vauda compreso tra Via Sottoripa e la torre piezometrica di Via Monviso
FINE DA PERSEGUIRE	T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/a	Prevenzione e mitigazione dei rischi connessi al rischio idrogeologico e alla messa in sicurezza dei centri abitati
FORMA DEL CONTRATTO	T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/b	Il contratto sarà formalizzato mediante contratto sottoforma di scrittura privata.
CLAUSOLE ESSENZIALI	T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/b	Consegna lavori entro 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi o in via d'urgenza in pendenza di contratto.
CRITERIO DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI	D.Lgs 36/2023	Procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) del D.Lgs 36/2023
CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE	D.Lgs 36/2023	Prezzo più basso, ai sensi del D.Lgs. 36/2023;

- 13) di procedere all'affidamento del lavoro in oggetto per un importo di **€ 188.000,00 di cui € 4.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (IVA esclusa)** mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023, previa consultazione di almeno cinque operatori mediante invito di imprese accreditate sulla piattaforma di e-procurement Sintel della CUC / S.U.A. delegata da questo Ente – Unione NET, in possesso delle categorie e delle classi di lavori previste in progetto nel rispetto del criterio di rotazione e di dislocazione territoriale, da aggiudicare tramite il criterio di selezione dell'offerta del prezzo più basso;
- 14) di dare atto che l'importo per i lavori di cui trattasi pari ad € 188.000,00 oltre IVA al 22% per complessivi € 229.360,00, sia di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario per aggiudicazione degli appalti di lavori;

- 15) di provvedere all'approvazione dello schema della lettera di invito e del relativo disciplinare riguardanti l'appalto in oggetto, il modello A relativo alle dichiarazioni da rendere a cura dell'offerente, il modello C per la presentazione dell'offerta da parte dell'operatore economico, il modello D relativo all'informativa sulla privacy, mentre il DGUE verrà generato in fase di creazione della gara;
- 16) di dare altresì atto che i progetti PNRR, devono **rispettare una serie di principi generali**:
- **principio del non arrecare danno significativo**: nessun progetto deve arrecare danno agli obiettivi ambientali ostacolando la mitigazione dei cambiamenti climatici, nel rispetto del principio **Do No Significant Harm (DNSH)**;
  - **principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale**: i progetti devono essere tesi al conseguimento e perseguimento degli obiettivi climatici e della transizione digitale, qualora pertinente per la tipologia di intervento;
  - **obbligo di conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari**: le misure finanziate devono rispettare le performance, pena riduzione o revoca dei contributi;
  - **obbligo di assenza di doppio finanziamento**: non ci deve in pratica essere una duplicazione del finanziamento degli stessi costi nel RRF o in altri programmi dell'UE, nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale;
  - **ammissibilità dei costi per il personale**: le amministrazioni centrali titolari di interventi possono porre a carico del PNRR esclusivamente le spese di personale specificamente destinato a realizzare progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, nei limiti degli importi che saranno previsti;
  - **obblighi in materia di comunicazione e informazione**: i progetti devono fare esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU;
- 17) di aver verificato che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi.

Il Responsabile del Settore  
Firmato Digitalmente  
VERONESE Arch. Monica

