



COMUNE DI VOLPIANO

Città Metropolitana di Torino



*Ministero dell'Istruzione
e del Merito*



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Determinazione del Responsabile Settore Ambiente, Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzioni

**N. 391
del
05/03/2025**

OGGETTO: Determinazione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs. n. 36/2023, per l'incarico di Collaudo strutturale e Tecnico amministrativo in corso d'opera, dell'intervento denominato "PNRR – M4 C1 I1.1 - Realizzazione del nuovo asilo nido in Via Padova". CIG B5BA5E1C82.

Il Responsabile Settore Ambiente, Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzioni

- Visto il decreto n. 865 del 18.12.2024 con cui il Sindaco ha conferito all'Arch. Monica VERONESE l'incarico per la Elevata Qualificazione "Settore Ambiente, Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzioni" attribuendogli tutte le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.
- Premesso che:
 - l'Amministrazione Comunale ha presentato la candidatura per la realizzazione di Asili nido relativo alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" e di individuazione, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, degli interventi del nuovo Piano per asili nido, nell'ambito del medesimo Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;
 - con DDG del 13.06.2024 n. 23, del Ministero dell'Istruzione e del Merito, è stato approvato l'Allegato 1 in cui sono stati individuati i Comuni beneficiari del contributo e con il medesimo decreto gli stessi sono autorizzati ad avviare tutte le procedure ai fini del rispetto della *milestone* del PNRR di aggiudicazione dei lavori fissata al 31.10.2024, fatti salvi i controlli e le verifiche che possono essere esperite anche in corso d'opera;
- Preso atto che il Comune di Volpiano risulta tra gli Enti ammessi al finanziamento, per un importo di € 720.000,00, a seguito della procedura di adesione di cui al sopracitato Allegato 1;
- Dato atto che con decreto di finanza locale del 22.11.2022 del Manuale di Istruzione del soggetto Attuatore, relativamente ai contributi di cui al PNRR devono confluire tutte nel sistema Regis;
- Rilevato che:
 - la predetta opera "**Realizzazione del nuovo asilo nido in Via Padova**" rientra tra quelle già individuate nel Programma Triennale delle OO.PP. 2024/2026, per un importo di € 936.000,00 di cui € 720.000,00 finanziato con contributo ed € 216.000,00 con applicazione avanzo di amministrazione;
 - con determinazione n. 887 del 11.06.2024 è stata nominata la Geom. Maria SORTINO quale Responsabile unico del Progetto per l'intervento richiamato in oggetto in quanto possiede i "*Requisiti di professionalità del RUP per appalti, concessioni di lavori e per servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura*" di cui all'art. 4 - comma 2 dell'Allegato I.2 del citato Codice;
 - con Deliberazione di consiglio Comune n.25 del 24.06.2024 ad oggetto: "Variazione di assestamento generale ai fini della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio 2024_26 e verifica dello stato di attuazione dei programmi ai sensi degli artt. 175, 193 e 147 ter del D.lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i." finanziando l'importo di cofinanziamento di € 216.000,00 con avanzo libero 2023;
 - con determinazione n. 1059 del 08.07.2024 è stato accertato il contributo assegnato con DDG del 13.06.2024 n. 23, del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
 - con determinazione n. 1074 del 10.07.2024 è stato affidato l'incarico, alla società Advanced Engineering s.r.l. con sede in Via Gabriele Rossetti n. 19 – 20145 MILANO (MI) (P.IVA 04325430967), di redazione del progetto di fattibilità tecnico economica (di seguito anche PFTE), progettazione esecutiva, DL e coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'intervento denominato "PNRR – M4 C1 I1.1 - Realizzazione del nuovo asilo nido in Via Padova", dietro compenso complessivo € 152.181,32 (10,00% di ribasso sull'importo a base di gara) oltre contributo C.N.P.A.I.A. (4%) pari € 6.087,25 per un totale di € 158.268,57 oltre IVA al 22% di € 34.819,09 per un totale di € 193.087,66;
 - con Determinazione n. 1106 del 15.07.2024 è stata impegnata la spesa per la stipula della polizza, a garanzia dell'attività di validatore in capo al Geom. Maria SORTINO dell'opera "PNRR – M.4C1I1.1 – Realizzazione nuovo Asilo Nido in via Padova", dell'importo complessivo di € 916.000,00, per il periodo ipotizzato dal 15 luglio 2024 al 27 agosto 2025, presso la compagnia AIG - ASSIB UNDERWRITING, per un premio di importo pari ad € 748,80;
 - con Determinazione n. 1170 del 23.07.2024 è stato affidato l'incarico di verifica del progetto esecutivo dei lavori di "PNRR – M4 C1 I1.1 - Realizzazione del nuovo asilo nido in Via Padova"

- all'Ing. Vittorio BOCCHIO con studio in Via Umberto 37 - 13863 Coggiola (BI), dietro compenso di € 9.763,65;
- con Determinazione n. n. 1204 del 31.07.2024 è stato approvato il verbale di validazione del progetto di fattibilità tecnico economica dei lavori denominati: "PNRR – M4 C1 I1.1 - Realizzazione del nuovo asilo nido in Via Padova" - CUP J75E24000050005";
 - con Deliberazione di G.C. n. 95 del 01.08.2024 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, dei lavori denominati "PNRR – M4 C1 I1.1 - Realizzazione del nuovo asilo nido in Via Padova" - CUP J75E24000050005", a firma dell'Ing. Paolo OLIARO e dell'Arch. Alberto CARIBONI della Società Advanced Engineering S.r.l. con sede in Via Gabriele Rosselli n. 19 – 20145 Milano (MI), (P.IVA 04325430967), dell'importo complessivo di € 936.000,00;
 - con Deliberazione di G.C. n. 108 del 12.09.2024 è stato approvato il Progetto Esecutivo, dei lavori denominati "PNRR – M4 C1 I1.1 - Realizzazione del nuovo asilo nido in Via Padova" - CUP J75E24000050005", a firma dei professionisti Arch. Alberto CARIBONI ed Ing. Paolo OLIARO della Società Advanced Engineering S.r.l. con sede in Via Gabriele Rosselli n. 19 – 20145 Milano (MI), e dell'importo complessivo di € 936.000,00 di cui € 607.936,60 per lavori, € 19.745,60 per oneri della sicurezza ed € 308.317,80;
 - con Determinazione n. 1393 del 16.09.2024 sono stati individuati i criteri di selezione per l'affidamento dei lavori denominati: "PNRR – M4 C1 I1.1 - Realizzazione del nuovo asilo nido in Via Padova" – CUP J75E24000050005";
 - con medesima Determinazione n. 1393/2024 è stato rideterminato l'impegno assunto con Determinazione n. 1170/2024, che per mero errore materiale è stato indicato l'importo di € 9.763,65 anziché € 9.763,73, relativamente all'incarico affidato all'Ing. Vittorio BOCCHIO;
 - con Determinazione del Responsabile del Settore Ambiente, LL.PP. Patrimonio e Manutenzioni n. 1637 del 28.10.2024, è stato preso atto della determinazione del Direttore dell'Unione dei Comuni N.E.T. n. 314/2024 con la quale venivano aggiudicati i lavori in oggetto alla Ditta IMPRESA EDILE FRANCO S.r.l., con sede in via Kennedy n. 11/b a Strambino (TO) (P. Iva 04924280011) che ha offerto un ribasso del 9,89%, l'importo dell'appalto, risultante dall'applicazione di tale ribasso alla base di gara di € 607.936,60 è pari ad € 547.811,67, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 19.745,60, per un importo netto di aggiudicazione pari ad € 567.557,27 oltre I.V.A.;
 - con medesima Determinazione n. 1637/2024 è stato rideterminato il quadro economico nel seguente modo:

A) Importo esecuzione delle lavorazioni (soggette a ribasso)		
A.1 Importo lavori	€	607.936,60
Ribasso d'asta del 9,89%	€	60.124,93
		=====
	€	547.811,67
A.2 oneri della sicurezza	€	19.745,60
		=====
Totale a corpo		€ 567.557,27
B) Somme a disposizione dell'amministrazione		
B.1 Lavori in economia, esclusi dall'appalto compresa I.V.A.	€	-
B.2 Rilievi accertamenti ed indagini geognostiche	€	-
B.3 Allacciamenti a pubblici servizi	€	-
B.4 Imprevisti compresa IVA	€	4.051,01
B.5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	-
B.6 Accantonamenti per revisione prezzi	€	-
B.7 Spese tecniche	€	152.181,32
B.8 Spese per R.U.P. (art. 113 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.)	€	12.553,64
B.9 Spese supporto al RUP e di verifica progetto (compresa CNPAIA e IVA)	€	9.763,73
B.9Bis Spese supporto monitoraggio REGIS e verifica DNSH	€	7.617,68
B.10 Spese per verifica/assistenza archeologica	€	12.000,00
B.11 Spese per pubblicità, ANAC	€	524,98
B.12 Spese per accertamenti di laboratorio ecc...	€	-

B.13 Polizza validatore	€	748,80	
B.14 Accantonamenti per accordi bonari	€	-	
B.15 CNPAIA al 4% su spese tecniche voci B7	€	6.087,25	
B.16 I.V.A. 22% su spese tecniche voci B7	€	34.819,09	
B.17 I.V.A. sui lavori al 10%	€	56.755,73	
B.18 Collaudo strutturale e tecnico amministrativo	€	5.202,08	
B.19 Economie del ribasso d'asta	€	66.137,42	
<i>Totale somme a disposizione</i>			€ 368.442,73
			=====
TOTALE COMPLESSIVO A+B			€ 936.000,00

- Considerato che si rende necessario procedere ad affidare l'incarico di collaudatore tecnico-amministrativo e strutturale dell'opera denominata "PNRR – M4 C1 I1.1 - Realizzazione del nuovo asilo nido in Via Padova" - CUP J75E24000050005";
- Preso atto che:
 - l'art. 17, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.
 - da attività istruttoria la prestazione in esame non presenta un interesse transfrontaliero atteso che: a) l'importo dei servizi è da definirsi di valore esiguo rispetto al possibile interesse di operatori di altri stati membri ed alla necessità di costituire un ufficio di attività nel territorio di riferimento; b) l'accesso all'area di intervento e di esecuzione dei lavori da parte di operatori stranieri dovrebbe avvenire attraversando la frontiera esistente;
 - i servizi non possono essere suddivisi ab origine in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. 36/2023, considerato che prevedono prestazioni non divisibili di natura intellettuale e professionale, anche per ragioni connesse al raggiungimento del risultato atteso ed alla gestione unitaria delle attività di verifica e controllo dei lavori da realizzare;
- Considerato che questi uffici hanno ritenuto di contattare l'Ing. Giovanni RUBERTO con sede in Corso Peschiera n. 146 – 10038 TORINO (TO), il quale ha dimostrato il possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento;
- Rilevato che con nota prot. n. 3272 del 10.12.2025, attraverso la piattaforma TRASPARE, con trattativa diretta è stata richiesta, all'Ing. Giovanni RUBERTO con sede in Corso Peschiera n. 146 – 10038 TORINO (TO) un'offerta per il Collaudo strutturale e Tecnico amministrativo in corso d'opera, dell'intervento "PNRR – M4C1I1.1. - Realizzazione del nuovo asilo nido in Via Padova", sull'importo a base di gara di € 5.578,69 (collaudo tecnico-amministrativo) ed € 3.920,86 (collaudo strutturale);
- Vista l'offerta caricata sulla piattaforma TRASPARE, in data 12.02.2025 e acclarata al prot. n. 4191 del 20.02.2025, dall'Ing. Giovanni RUBERTO con sede in Corso Peschiera n. 146 – 10038 TORINO (TO) che ha proposto uno sconto del 10% sull'importo a base di gara di € 5.578,69 (collaudo tecnico-amministrativo) ed € 3.920,86 (collaudo strutturale), determinando un importo di € 8.549,59 oltre il 4% di CNPAIA di € 341,98 ed IVA al 22% di € 1.956,15 per un totale complessivo di € 10.847,72;
- Preso atto che il professionista di cui sopra unitamente all'offerta ha trasmesso:
 - Dichiarazioni previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2025/2027;
 - Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti per l'affidamento dei contratti pubblici EX ARTT. 94 e 95 del codice dei contratti;
 - DGUE;
 - Informativa sulla privacy;
 - Dichiarazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 tracciabilità dei flussi finanziari;
 - Modulo Antiriciclaggio;

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa al rispetto delle priorità trasversali previste nel PNRR (senza dipendenti);
- Considerato che:
 - ✓ il professionista sopra indicata ha prodotto il DGUE, ai sensi dell'art. 91 del D.lgs. 36/2023, dichiarando il possesso dei requisiti generali di cui agli articoli 94 del medesimo Codice, nonché il possesso della capacità professionale occorrente per l'espletamento del servizio (titolo di studio idoneo, iscrizione all'Ordine di riferimento, polizza di responsabilità professionale);
 - ✓ ai fini della individuazione dell'operatore economico aggiudicatario, è stato rispettato il principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.lgs 36/2023, considerato che lo stesso non è operatore uscente di servizi della medesima natura, qualità e fascia di importo;
 - ✓ ai sensi dell'art. 53, comma 1, del D.lgs n.36/2023 non sussistono particolari ragioni per richiedere la garanzia provvisoria;
 - ✓ ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.lgs 36/2023 in considerazione dell'importo del servizio e della natura dello stesso sottoposta a presentazione di polizza professionale, la costituzione della garanzia definitiva non viene richiesta;
 - ✓ in considerazione della natura del servizio, quale prestazione intellettuale e intuitu personae, non vi sono ragioni per prevedere clausole di revisioni prezzi, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs 36/2023;
 - ✓ ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D.lgs 36/2023, non sono stati predeterminati costi del personale, per le medesime motivazioni sopra esposte in relazione alla clausola di revisione prezzi;
 - ✓ la stazione appaltante si riserva di avviare il contratto in termini anticipati ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D.lgs 36/2023 e dell'art. 17 comma 8 del medesimo Codice;
 - ✓ ai sensi dell'art. 120, comma 9, viene stabilito che qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre al professionista l'esecuzione alle condizioni originariamente previste e che in tal caso lo stesso non potrà fare valere il diritto alla risoluzione del contratto;
 - ✓ ai sensi dell'art. 119 del D.lgs 36/2023, non è ammesso il subappalto in considerazione della natura della prestazione quale attività intellettuale ed intuitu personae. Il professionista potrà avvalersi di lavoratori autonomi collaboratori per prestazioni secondarie, accessorie e sussidiarie ai sensi dell'art. 119, comma 3, del D.lgs 36/2023.
- Visto l'art. 192 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. nonché l'art. 17, comma 1 e 2, del D.lgs. 36/2023 i quali prescrivono che la stipulazione dei contratti debba essere proceduta da apposita determinazione a contrattare, per cui si rende necessario indicare:
 - oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
 - forma del contratto.
- Dato atto che:
 - il fine che il contratto intende perseguire è quello di affidare l'incarico per il collaudo strutturale e tecnico amministrativo in corso d'opera, dell'intervento **“PNRR – M4 C1 I1.1 - Realizzazione del nuovo asilo nido in Via Padova”**;
 - l'oggetto del contratto è quello del servizio di collaudo strutturale e tecnico amministrativo in corso d'opera, dell'intervento **“PNRR – M4 C1 I1.1 - Realizzazione del nuovo asilo nido in Via Padova”**;
 - la scelta del contraente sarà fatta avvalendosi della procedura dell'affidamento diretto ai sensi dell'art 24, comma 3, lett. b) del D.L. 13/2023;
 - il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023.
- Accertato che:
 - sono stati verificati i requisiti morali e professionali dichiarati in sede di presentazione dell'offerta e rilevato che nulla osta all'affidamento del servizio in oggetto;
 - l'Ing. Giovanni RUBERTO in particolare, ha trasmesso il curriculum vitae nel quale si evince che ha dimostrato il possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento per altri Enti;

- la dichiarazione dell'INARCASSA di Roma, Prot. n. 390416/171.2.1/STAP03 del 13.02.2025, dalla quale risulta che, l'Ing. Giovanni RUBERTO, codice fiscale RBRGNN67P29L219M, è in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti del predetto Ente;
 - il professionista Ing. Giovanni RUBERTO, ha dichiarato di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., e a tal fine ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche;
- Rilevato che sebbene l'affidamento del servizio in questione, rientra nell'ambito del PNRR, ovvero sottoposto al principio delle "pari opportunità generazionali e di genere, inclusione lavorativa delle persone con disabilità" nello specifico lo stesso è in deroga, in quanto ricorre la condizione di cui ai disposti di cui all'art. 47, comma 7 della L. n. 108/2022 "Le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazioneomissis..... dandone adeguata e specifica motivazione.....omissis...";
 - Ribadito che per quanto concerne le norme specifiche in materia di PNRR che:
 - l'art. 47 del D.L. n. 77/2021 convertito in L. n. 108/2021 prevede varie disposizioni in materia di pari opportunità e di inclusione lavorativa nei contratti pubblici di PNRR e PNC, alcune delle quali da verificare in sede di affidamento al ricorrere del relativo presupposto, ed altre in sede successiva;
 - il comma 4, dell'art. 47 del D. L. n. 77/2021 convertito in L. n. 108/2021, stabilisce, quale requisito necessario dell'offerta, l'obbligo "di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile";
 - il comma 7 del medesimo articolo, prevede che "Le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con gli obiettivi di universalità sociale, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché ottimale impiego delle risorse pubbliche";
 - le "Linee Guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC" adottate con decreto del 07.12.2021 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità e pubblicate in G.U. n. 309 del 30.12.2021, definiscono le modalità e i criteri applicativi delle sopra citate disposizioni di cui all'art. 47, del D.L. n. 77/2021 convertito in L. n. 108/2021;
 - in particolare il paragrafo 6 delle suddette linee guida, relativo ad eventuali deroghe degli obblighi assunzionali relativi all'occupazione femminile e giovanile, stabilisce che eventuali deroghe devono essere motivate nella determina a contrarre, o atto immediatamente esecutivo alla stessa;
 - la motivazione deve riportare le ragioni che rendono impossibile l'applicazione delle misure relative agli obblighi assunzionali, come ad esempio nel caso di affidamenti di modico valore, o procedure per prevedano un numero di assunzioni inferiore a tre unità di personale;
 - nel caso di specie, trattandosi di affidamento diretto ad un operatore professionista (e quindi una procedura non costituente gara a tutti gli effetti), si ritiene possibile derogare al predetto obbligo imponendo comunque al professionista medesimo, laddove debba assumere personale per il servizio medesimo di attenersi alle norme previste dal PNRR, in materia di assunzioni di giovani e donne. La violazione di tale norma comporta l'applicazione della penale pari al 10% dell'importo contrattuale, ai sensi del comma 6 del citato D.L. n. 77/2021 convertito in L. n. 108/2021;
 - per quanto concerne la regola sul diritto al lavoro delle persone con disabilità (art. 47, comma 3 bis del citato Decreto) il professionista ha dichiarato di essere in regola con le norme vigenti, non occupando un numero di dipendenti pari o superiore a 15 unità (nel caso di specie il professionista ha dichiarato di avere n. 0 dipendenti),
 - infine, nel caso di specie non rilevano gli ulteriori obblighi di cui all'art. 47, comma 2, del D.L. n. 77/2021 convertito in L. n. 108/2021, in ordine al rapporto sulla situazione del personale, atteso che l'operatore economico non occupa più di 50 dipendenti;
 - Vista la bozza di lettera commerciale a formalizzazione del contratto, secondo quanto ammesso dall'art. 32 comma 14 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - Ritenuto che tale preventivo sia congruo e meritevole di approvazione;

- Rilevato che a seguito della spesa emergente dal presente atto di € 10.847,72, si rende necessario procedere ad aggiornare il quadro economico dell'opera, approvato con Determinazione n. 1637/2024, nel seguente modo:

A) Importo esecuzione delle lavorazioni (soggette a ribasso)		
A.1 Importo lavori	€	607.936,60
Ribasso d'asta del 9,89%	€	60.124,93
		=====
	€	547.811,67
A.2 oneri della sicurezza	€	19.745,60
		=====
Totale a corpo		€ 567.557,27
B) Somme a disposizione dell'amministrazione		
B.1 Lavori in economia, esclusi dall'appalto compresa I.V.A.	€	-
B.2 Rilievi accertamenti ed indagini geognostiche	€	-
B.3 Allacciamenti a pubblici servizi	€	-
B.4 Imprevisti compresa IVA	€	1.858,35
B.5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	-
B.6 Accantonamenti per revisione prezzi	€	-
B.7 Spese tecniche	€	152.181,32
B.8 Spese per R.U.P. (art. 113 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.)	€	12.553,64
B.9 Spese supporto al RUP e di verifica progetto (compresa CNPAIA e IVA)	€	9.763,73
B.9Bis Spese supporto monitoraggio REGIS e verifica DNSH	€	7.617,68
B.10 Spese per verifica/assistenza archeologica	€	8.662,00
B.11 Spese per pubblicità, ANAC	€	410,00
B.12 Spese per accertamenti di laboratorio ecc...	€	-
B.13 Polizza validatore	€	748,80
B.14 Accantonamenti per accordi bonari	€	-
B.15 CNPAIA al 4% su spese tecniche voci B7	€	6.087,25
B.16 I.V.A. 22% su spese tecniche voci B7	€	34.819,09
B.17 I.V.A. sui lavori al 10%	€	56.755,73
B.18 Collaudo strutturale e tecnico amministrativo	€	10.847,72
B.19 Economie del ribasso d'asta	€	66.137,42
<i>Totale somme a disposizione</i>		€ 368.442,73
		=====
TOTALE COMPLESSIVO A+B		€ 936.000,00

- Preso atto che la spesa del presente atto di € 10.847,72 rientra nel quadro economico dell'opera, alla voce "B.18 Collaudo strutturale e tecnico amministrativo" alla Missione 12, Programma 01, Macroag. 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni, livello 4 - U.2.02.01.09.000 - Beni immobili, livello 5 - U.2.02.01.09.017 - Fabbricati destinati ad asili nido Titolo 2, cap. 3405.20 "P.N.R.R. MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1. CUP J75E24000050005 REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO (E = 730.60) - INCARICHI PROFESSIONALI" gestione competenza del bilancio 2025;
- Dato atto che la spesa oggetto del presente atto è finanziata con CONTRIBUTO;
- Richiamato l'art. 9, comma 2, del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito con modifiche nella L. 3.8.2009, n. 102 il quale prevede che i funzionari che adottano provvedimenti che comportino impegni di spesa accertino preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

- Visto inoltre l'art. 38 del vigente Regolamento di contabilità comunale, approvato dal Consiglio Comunale in data 28.11.2016, con verbale n. 52, relativo ai termini e modalità di comunicazione dei provvedimenti d'impegno ed alla loro registrazione;
- Dato atto che in esecuzione a quanto indicato all'art. 18 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, la formalizzazione dell'affidamento del servizio avverrà mediante invio di singole lettere commerciali;
- Dato atto che:
 - il codice CIG del servizio è **B5BA5E1C82**;
 - è stata verificata la non applicabilità dell'art. 4 del D.L. 26.10.2019 n. 124 (contrasto illecita somministrazione di manodopera);
 - DOVRA' essere effettuato l'accertamento di cui all'art. 48/bis del D.P.R. 29.09.1973, n. 602 e s.m.i.
 - Il Responsabile del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n.36/2023 è la Geom. Maria SORTINO;
- Dato atto di aver verificato l'insussistenza del proprio obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse;
- Richiamate:
 - la deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 19.12.2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025/2027;
 - la deliberazione della Giunta Comunale n. 173 del 23.12.2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'esercizio 2025;
- Accertata l'istruttoria favorevole da parte del RUP – Geom. Maria SORTINO;
- Visti:
 - il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16.04.2013 n. 62) approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 24.01.2022;
 - il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 154 del 25.11.2024;
- Vista la dichiarazione sul tracciamento delle attività connesse al procedimento amministrativo firmata dall'arch. Monica Veronese in qualità di figura alla quale compete l'adozione del provvedimento finale e dall'Istruttore Geom. Maria SORTINO in qualità di responsabile del procedimento, che si allega al presente provvedimento;
- Espresso sul presente atto, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;
- Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;
- Acquisito il visto attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;
- Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile di Settore, ai sensi dell'art.107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Tutto ciò premesso;

D E T E R M I N A

- 1) di prendere atto dell'istruttoria favorevole del RUP-Geom. Maria Sortino;
- 2) approvare le premesse in narrativa che qui si intendono richiamate per farne parte integrante e sostanziale;
- 3) di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. b) del D.L. 13/2023, in deroga all'art. 50 comma 1 lettera a) e b) del D.lgs. n. 36/2023;

- 4) di affidare all'Ing. Giovanni RUBERTO con sede in Corso Peschiera n. 146 – 10038 TORINO (TO), l'incarico per il collaudo strutturale e tecnico amministrativo in corso d'opera per la realizzazione dell'intervento **“PNRR – M4 C1 I1.1 - Realizzazione del nuovo asilo nido in Via Padova”**, dietro compenso di € 8.549,59 oltre il 4% di CNPAIA di € 341,98 ed IVA al 22% di € 1.956,15 per un totale complessivo di € 10.847,72, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali così come risulta dall'allegata offerta caricata su piattaforma TRASPARE in data 12.02.2025;
- 5) Dato atto che:
- il fine che il contratto intende perseguire è quello di affidare l'incarico per il collaudo strutturale e tecnico amministrativo in corso d'opera, dell'intervento denominato **“PNRR – M4 C1 I1.1 - Realizzazione del nuovo asilo nido in Via Padova”**;
 - l'oggetto del contratto è quello del servizio per l'incarico per il collaudo strutturale e tecnico amministrativo in corso d'opera, dell'intervento denominato **“PNRR – M4 C1 I1.1 - Realizzazione del nuovo asilo nido in Via Padova”**;
 - la scelta del contraente sarà fatta avvalendosi della procedura dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. b) del D.L. 13/2023, in deroga all'art. 50 comma 1 lettera a) e b) del D.lgs. n. 36/2023;
 - il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023.
- 6) di che a seguito della spesa emergente dal presente atto di € **10.847,72**, si rende necessario procedere ad aggiornare il quadro economico dell'opera, approvato con Determinazione n. 1637/2024, nel seguente modo:

A) Importo esecuzione delle lavorazioni (soggette a ribasso)		
A.1 Importo lavori	€	607.936,60
Ribasso d'asta del 9,89%	€	60.124,93
	=====	
	€	547.811,67
A.2 oneri della sicurezza	€	19.745,60
	=====	
Totale a corpo		€ 567.557,27
B) Somme a disposizione dell'amministrazione		
B.1 Lavori in economia, esclusi dall'appalto compresa I.V.A.	€	-
B.2 Rilievi accertamenti ed indagini geognostiche	€	-
B.3 Allacciamenti a pubblici servizi	€	-
B.4 Imprevisti compresa IVA	€	1.858,35
B.5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	-
B.6 Accantonamenti per revisione prezzi	€	-
B.7 Spese tecniche	€	152.181,32
B.8 Spese per R.U.P. (art. 113 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.)	€	12.553,64
B.9 Spese supporto al RUP e di verifica progetto (compresa CNPAIA e IVA)	€	9.763,73
B.9Bis Spese supporto monitoraggio REGIS e verifica DNSH	€	7.617,68
B.10 Spese per verifica/assistenza archeologica	€	8.662,00
B.11 Spese per pubblicità, ANAC	€	410,00
B.12 Spese per accertamenti di laboratorio ecc...	€	-
B.13 Polizza validatore	€	748,80
B.14 Accantonamenti per accordi bonari	€	-
B.15 CNPAIA al 4% su spese tecniche voci B7	€	6.087,25
B.16 I.V.A. 22% su spese tecniche voci B7	€	34.819,09
B.17 I.V.A. sui lavori al 10%	€	56.755,73

B.18 Collaudo strutturale e tecnico amministrativo	€	10.847,72	
B.19 Economie del ribasso d'asta	€	66.137,42	
<i>Totale somme a disposizione</i>			€ 368.442,73
TOTALE COMPLESSIVO A+B			€ 936.000,00

- 7) di dare atto che la spesa del presente atto di € **10.847,72** *rientra nel quadro economico dell'opera, alla voce "B.18 Collaudo strutturale e tecnico amministrativo"* alla **Missione 12, Programma 01, Macroag. 202** - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni, **livello 4** - U.2.02.01.09.000 - Beni immobili, **livello 5** - U.2.02.01.09.017 - Fabbricati destinati ad asili nido Titolo 2, cap. 3405.20 "P.N.R.R. MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1. CUP J75E24000050005 REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO (E = 730.60) - INCARICHI PROFESSIONALI" gestione competenza del bilancio 2025;
- 8) di dare atto che la spesa oggetto del presente atto è finanziata con **CONTRIBUTO**;
- 9) di dare atto che i pagamenti verranno effettuati ai sensi dell'art. 3 della Legge 13.08.2010n 136 e s.m.i. sul conto corrente dedicato comunicato dalla ditta, a tal fine il CIG da indicare negli strumenti di pagamento relativi ad ogni traslazione è **B5BA5E1C82**;
- 10) di dare atto che verrà effettuata sul sito web dell'Ente - Sezione Amministrazione Trasparente - la prescritta pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013;
- 11) di dare atto che in esecuzione a quanto indicato all'art. 18 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, la formalizzazione dell'affidamento del servizio avverrà mediante di Disciplinare di incarico;
- 12) di allegare alla presente lo schema di Disciplinare di incarico, quale parte integrante, anche ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023 e nel rispetto della Legge 21 aprile 2023 n. 49;
- 13) di dare atto, che ai fini della presente prenotazione di spesa, si è provveduto all'accertamento disposto dall'art. 9, comma 2, del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito con modifiche nella L. 3.8.2009, n. 102, come meglio indicato nella premessa, e che dall'accertamento è emersa la necessaria disponibilità sul relativo stanziamento di bilancio e che l'impegno è compatibile con il programma dei pagamenti;
- 14) di aver verificato che il presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il quarto grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito
- 15) di dare atto di non aver concluso, nel biennio precedente, contratto a titolo privato o ricevuto utilità dal beneficiario del presente atto;
- 16) di disporre, a norma dell'art. 50, comma 9 del D.lgs. n. 36/2023, la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura del presente affidamento.
- 17) di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione dell'affidamento.

A norma dell'art.8 della legge n. 241/90 si rende noto che responsabile del procedimento è la Geom. Maria SORTINO alla quale potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefonico 011.9954505 e via mail al seguente indirizzo: maria.sortino@comune.volpiano.to.it .

Il Responsabile del Settore
Firmato Digitalmente
VERONESE Arch. Monica

