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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano, fino ad una

01.A01.B10.0 profondità massima di cm 60, compreso l'eventuale dissodamento e/

20 o disfacimento della pavimentazione bituminosa, l'accumulo, il carico

ed il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del materiale

per profondità fino a Cm 30 eseguito a macchina

SOMMANO m² 300,00 14,72 4 4́16,00 2 8́20,50 63,870

2 Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano, fino ad una

01.A01.B10.0 profondità massima di cm 60, compreso l'eventuale dissodamento e/

31 o disfacimento della pavimentazione bituminosa, l'accumulo, il carico

ed il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del materiale

per profondità fino a Cm 50 eseguito a macchina

SOMMANO m² 281,85 21,96 6 1́89,43 3 8́57,87 62,330

3 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo

01.A01.B87.0 precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere,

20 compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione

Eseguito con mezzo meccanico

SOMMANO m³ 11,63 10,06 117,00 45,14 38,580

4 Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza,

01.A02.B70.0 in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a

05 terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici

prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti ad impianto

di trattamento autorizzato Per superfici di m² 0,50 ed oltre

SOMMANO m² 9,75 13,43 130,94 121,91 93,100

5 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per

01.A04.B20.0 strutture di fondazione (plinti con altezza < 1.5 m. platee di

05 fondazione e muri di spessore < 80 cm. cordoli, pali, travi rovesce,

paratie) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi. Classe

di esposizione ambientale XC2 (UNI 11104), classi di consistenza al

getto S4 e S5 Dmax aggregati 32 mm. Cl 0.4. Fornitura a piè d'opera,

escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione minima

C25/30

SOMMANO m³ 4,20 129,33 543,19 0,00

6 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito

01.A04.C30.0 con pompa compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione

05 SOMMANO m³ 4,20 23,88 100,30 30,52 30,430

7 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso

01.A04.E00.0 per la maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e

05 consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio

armato

SOMMANO m³ 4,20 10,21 42,88 28,25 65,880

8 Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature

01.A04.F70.0 di calcestruzzo cementizio, lavorata e tagliata a misura, posta in

10 opera In tondino da 4 a 12 mm di diametro

SOMMANO kg 470,11 1,41 662,85 175,92 26,540

9 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri,

01.A04.H30.0 pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso

05 il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo

COMMITTENTE: Comune di Volpiano

A   R I P O R T A R E 12 2́02,59 7 0́80,11
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 12 2́02,59 7 0́80,11

delle parti a contatto dei getti In legname di qualunque forma

SOMMANO m² 4,20 36,56 153,55 133,11 86,690

10 Posa in opera di legname di qualsiasi natura lavorato sulle diverse

01.A17.A60.0 facce, comprese le opere accessorie Per davanzali, tavolati,

05 imbottitura, montanti, traverse, listelli, zoccolini, piani d'armadio ecc.

e per quantitativi superiori a m³ 0,1

SOMMANO m³ 0,96 858,95 824,59 818,90 99,310

11 Fornitura di profilati dell'altezza di almeno cm 10, compresa la

01.A18.A30.0 coloritura ad una ripresa di antiruggine ed esclusa la relativa posa in

05 opera. In ferro a doppio T (putrelle)

SOMMANO kg 283,80 3,26 925,19 0,00

12 Posa in opera di profilati in ferro dell'altezza di almeno cm 10 A

01.A18.A40.0 doppio T

05 SOMMANO kg 283,80 4,35 1 2́34,53 1 1́76,88 95,330

13 Fornitura di piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80, esclusa la

01.A18.A50.0 relativa posa in opera. In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine

05 SOMMANO kg 80,02 3,51 280,87 0,00

14 Fornitura di piccoli profilati aventi altezza superiore a mm 80, esclusa

01.A18.A60.0 la relativa posa in opera. In ferro, forniti con una ripresa di

05 antiruggine

SOMMANO kg 5,28 3,62 19,11 0,00

15 Posa in opera di piccoli profilati In ferro, in leghe leggere al cromo,

01.A18.A70.0 alluminio o in ottone

05 SOMMANO kg 85,30 4,65 396,64 379,31 95,630

16 Fornitura di opere in lamiera metallica liscia, ondulata, striata ed

01.A18.B90.0 operata, anche montata su telaio, per sportelli, portine, rivestimenti,

05 foderature, pannelli e simili, comprese eventuali cerniere ed

accessori di assicurazione e chiusura. Esclusa la relativa posa in

opera. In ferro, compresa una ripresa di antiruggine

SOMMANO kg 28,01 8,28 231,92 0,00

17 Posa in opera di manufatti in lamiera metallica. Serramenti in ferro di

01.A18.C00.0 tipo industriale, cancelli, cancellate, inferriate, ringhiere e simili

05 SOMMANO kg 28,01 1,99 55,74 52,90 94,900

18 Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con

01.A18.G00.0 esclusione di alluminio nel bagno di fusione Di piccoli profilati in ferro

05 (altezza non superiore a cm 10) serramenti metallici di qualunque

forma o dimensione, intelaiature, ringhiere, cancelli, recinzioni,

cornicioni, grigliati, minuterie metalliche etc.

SOMMANO kg 5,28 1,35 7,13 0,00

19 Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con

01.A18.G00.0 esclusione di alluminio nel bagno di fusione Di profilati o putrelle

10 (altezza non superiore a cm 10) per piantoni di recinzioni o cancellate

SOMMANO kg 283,80 0,99 280,96 0,00

20 Provvista e posa in opera di tubi pluviali, in lamiera di ferro zincato

01.A19.A20.0 del n. 28, graffati, compreso ogni accessorio per il fissaggio Del

20 diametro di cm 12

SOMMANO m 14,80 26,61 393,83 329,28 83,610

COMMITTENTE: Comune di Volpiano

A   R I P O R T A R E 17 0́06,65 9 9́70,49
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 17 0́06,65 9 9́70,49

21 Doccioni di gronda sagomati, dati in opera, in lamiera di ferro

01.A19.B05.0 preverniciato, muniti di robuste cicogne a distanza media di cm 50,

15 comprese le siliconature e le rivettature Dello sviluppo di cm 40

SOMMANO m 14,80 33,59 497,13 329,30 66,240

22 Provvista e posa in opera di faldali e converse,comprese le saldature

01.A19.C10.0 In lamiera di ferro zincato del n.26

05 SOMMANO m² 3,36 54,73 183,89 149,52 81,310

23 Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici

01.A20.F70.0 metalliche Di manufatti esterni, ad una ripresa

05 SOMMANO m² 8,92 10,41 92,86 88,52 95,330

24 Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici

01.A20.F70.0 metalliche Di manufatti esterni, a due riprese

10 SOMMANO m² 1,13 16,73 18,90 17,87 94,530

25 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti

01.A21.A20.0 sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo

20 le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi

durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la

sagoma degli strati Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto

stabilizzato e simili, sparsi a mano.

SOMMANO m³ 90,00 13,44 1 2́09,60 1 2́09,60 100,000

26 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali,

01.A21.A40.0 conforme alle prescrizioni della città attualmente vigenti, composto di

05 grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12,

assolutamente scevro di materie terrose ed organiche e con minime

quantità di materie limose o argillose, esclusa la compattazione,

compresa la regolarizzazione con materiale fine secondo i piani

stabiliti Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm

20

SOMMANO m² 21,00 8,07 169,47 38,10 22,480

27 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali,

01.A21.A40.0 conforme alle prescrizioni della città attualmente vigenti, composto di

10 grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12,

assolutamente scevro di materie terrose ed organiche e con minime

quantità di materie limose o argillose, esclusa la compattazione,

compresa la regolarizzazione con materiale fine secondo i piani

stabiliti Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm

30

SOMMANO m² 150,00 12,18 1 8́27,00 361,20 19,770

28 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di

01.A21.A50.0 fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo

10 i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati separati sino al

raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione

lavori Per spessore finito fino a 30 cm

SOMMANO m² 171,00 1,56 266,76 128,02 47,990

29 Posa di geotessile su terreni e manufatti già predisposti quali

01.A21.G55.0 scarpate livellate, muri di sostegno etc.; puntato,graffato e cucito a

05 regola d'arte In fibra di poliestere o simile

SOMMANO m² 15,50 2,59 40,15 40,15 100,000

COMMITTENTE: Comune di Volpiano

A   R I P O R T A R E 21 3́12,41 12 3́32,77
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 21 3́12,41 12 3́32,77

30 Provvista e posa in opera di recinzione in grigliato di ferro zincato a

01.A21.H60.0 caldo, costituita da pannelli elettrosaldati resi solidali alle piantane

05 mediante bulloncini in acciaio inox normali o antifurto; il prezzo

comprende: provvista della bulloneria; provvista, montaggio e posa di

pannelli e piantane A maglia diversa secondo le indicazioni

SOMMANO kg 378,00 10,46 3 9́53,88 1 8́61,09 47,070

31 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume

01.A22.A44.0 modificato in ragione di Kg 0,800/m²

10 SOMMANO m² 150,00 1,67 250,50 26,75 10,680

32 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato)

01.A22.A80.0 per strato di base, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o

30 provenienti dalla frantumazione di roccia serpentinosa, trattato con

bitume conformemente alle prescrizioni della citta' attualmente

vigenti per quanto concerne la granulometria e la dosatura,

compresa la cilindratura mediante rullo compressore statico o

vibrante con idoneo effetto costipante Steso in opera con

vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 10

SOMMANO m² 150,00 18,85 2 8́27,50 340,15 12,030

33 Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in

01.A22.A90.0 ragione di Kg 0,800/m²,per ancoraggio sullo strato di base

05 SOMMANO m² 690,00 1,13 779,70 123,04 15,780

34 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di

01.A22.B00.0 collegamento (binder), conforme alle norme e prescrizioni tecniche

20 approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/

11/2000, steso in opera con vibrofinitrice/a mano a perfetta regola

d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della

direzione lavori, compreso l'onere della compattazione con rullo

statico o vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la provvista e

stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso in opera con

vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 6 compressi

SOMMANO m² 690,00 12,72 8 7́76,80 1 1́56,78 13,180

35 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di

01.A22.B10.0 usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con

15 Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso

in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente

normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della

compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo effetto

costipante, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la

provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso con

vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 4

SOMMANO m² 150,00 8,95 1 3́42,50 171,44 12,770

36 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo

01.A22.E05.1 mediante macchina fresatrice, comprese le eventuali opere di

10 rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio

attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di

raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale di risulta ad

impianto di recupero e riciclo autorizzato, esclusi i relativi oneri;

l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del

traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini e trasporto in

luogo di deposito temporaneo, qualora necessario, esclusa la

successiva nuova messa in quota, da computarsi a parte, compreso

ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il lavoro

COMMITTENTE: Comune di Volpiano

A   R I P O R T A R E 39 2́43,29 16 0́12,02



pag. 5

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 39 2́43,29 16 0́12,02

finito a regola d'arte. PER INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE FINO A

1.500 MQ.

[Note: Per intervento complessivo deve intendersi l'insieme della

totalita' di lotti singolarmente cantierabili nei quali è potenzialmente

suddivisibile l'appalto. Per interventi contigui si intendono quelli che

non prevedono, per la loro corretta esecuzione, l'installazione di più

aree di lavoro. Per interventi non contigui si intendono quelli che

necessitano, per la loro corretta esecuzione, dell'installazione di più

aree di lavoro anche non contemporanee.]

INTERVENTI CONTIGUI - per profondità da 5 a 7 cm

SOMMANO m² 540,00 5,80 3 1́32,00 923,00 29,470

37 Messa in quota al piano strada di chiusini in ghisa nell'ambito di

01.A22.E50.0 lavorazioni stradali successivamente all'asportazione per scarifica,

10 mediante preventiva realizzazione di nuovo piano di appoggio

costituito da cordolo in mattoni pieni e malta di cemento;

comprensivo di trasporto dal luogo di eventuale deposito al sito di

impiego.

[Note: Con il termine di "messa in quota" si prevede il

riposizionamento del chiusino alla quota di progetto mediante

realizzazione di idoneo cordolo per piano di appoggio. ]

per dimensioni interne fino a 50x50

SOMMANO cad 4,00 83,15 332,60 243,13 73,100

38 Formazione di fondazione, in ambito urbano, per marciapiede

01.A23.A10.0 rialzato o per ripristino di tratti dello stesso, comprendente il

10 sottofondo in calcestruzzo cementizio, con resistenza caratteristica

pari a 100 kg/cm², su strato di ghiaia vagliata o inerte drenante

equivalente certificato, per uno spessore di cm 10 compressi,

secondo le indicazioni della d.l., esclusa la pavimentazione

sovrastante sia bituminosa, sia lapidea e lo scavo del cassonetto.

Sottofondo in calcestruzzo dello spessore di cm 15

SOMMANO m² 69,25 27,93 1 9́34,16 508,88 26,310

39 Pavimento in battuto di cemento, formato da uno strato di cm 2 di

01.A23.A80.0 cemento e sabbia (dosatura : 600 kg di cemento tipo 325 per m³ 1 di

05 sabbia) compresso, rigato e bocciardato, escluso il sottofondo Per

superficie di almeno m² 0,20

SOMMANO m² 21,00 13,22 277,62 224,18 80,750

40 Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in cassero metallico,

01.A23.B50.0 retti o curvi, comprendente: - lo scavo per far posto al cordolo ed al

15 sottofondo in calcestruzzo secondo le quote stabilite dalla direzione

dei lavori; - il trasporto dei materiali di ricupero ai magazzini

municipali e dei materiali di rifiuto ad impianto di recupero e riciclo

autorizzato;- il sottofondo per il letto di posa in calcestruzzo

cementizio dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 35

(cemento kg 150/m³ - sabbia m³ 0.400 - ghiaietta m³ 0.800);il

rinfianco in calcestruzzo come sopra; - lo scarico; - l'accatastamento

e le garanzie contro le rotture; - la mano d'opera per l'incastro a

maschio e femmina;- la sigillatura delle superfici di combacio a mezzo

di malta di cemento posata a kg 600/m³; - la rifilatura dei giunti; il

ripassamento durante e dopo la posa Cordoli aventi sezione trapezi

a (base minore cm 12,base maggiore cm 15 o 20,altezza cm 25)

oppure aventi sezione rettangolare di cm 12x30,con scavo per far

posto al cordolo eseguito a macchina; con il rinfianco di sezione

triangolare avente cm 20 di base e cm 20 di altezza

SOMMANO m 387,55 19,84 7 6́88,99 4 0́63,62 52,850

COMMITTENTE: Comune di Volpiano

A   R I P O R T A R E 52 6́08,66 21 9́74,83
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41 Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, prima o dopo l'esecuzione

01.A23.B95.0 degli stessi, per ripristini, con taglio della pavimentazione rettilineo

05 netto e regolare, al limite della rottura in figure geometriche regolari

eseguito con macchine operatrici a lama circolare rotante raffreddata

ad acqua e funzionante con motore a scoppio o diesel, fino alla

profondita' di cm 10 In conglomerato bituminoso

SOMMANO m 100,00 6,17 617,00 593,55 96,200

42 Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di calcestruzzo

01.A23.C80.0 pressato e vibrato, comprendente la provvista e lo stendimento della

05 sabbia per il sottofondo dello spessore da cm 4 a cm 6, la

compattazione con piastra vibrante dei blocchetti e la chiusura degli

interstizi tra un elemento e l'altro mediante lavatura e scopatura

Dello spessore di cm 4 e 6

SOMMANO m² 69,25 13,63 943,88 780,40 82,680

43 Pulizia e disostruzione di caditoie stradali, compresa la rimozione e

01.A25.A50.0 successivo ricollocamento del suggello, l'estrazione del materiale

05 sedimentato, il carico e trasporto del medesimo ad impianto di

recupero e riciclo autorizzato, la pulizia e la disostruzione della

tubazione mediante l'uso di lama metallica e getto di acqua ad alta

pressione, l'uso dell'autobotte, l'approvvigionamento dell'acqua ed il

ricollocamento del suggello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SOMMANO cad 4,00 25,02 100,08 75,72 75,660

44 Operaio specializzato Ore normali

01.P01.A10.0 SOMMANO h 149,00 40,55 6 0́41,95 6 0́41,95 100,000

05

 

45 Cordoli in cemento pressato retti o curvi, conformi alle prescrizioni

01.P05.B50.0 della città, attualmente in vigore, in pezzi di lunghezza non inferiore a

10 m 0,80 con smusso arrotondato sez.trapezoidale cm 12-15x25(H)-kg/

m 80 circa

SOMMANO m 387,55 11,51 4 4́60,70 0,00

46 Marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio vibrato e

01.P11.B42.0 pressato ad alta resistenza (resistenza caratteristica 500 kg/cm²) per

25 pavimentazioni esterne, con disegno a scelta della citta' Spessore cm

5-6 colore rosso - giallo - nero

SOMMANO m² 69,25 19,38 1 3́42,07 0,00

47 Pezzi speciali in lamiera zincata, per canali di gronda e tubi pluviali

01.P13.F10.0 Testate

10 SOMMANO cad 2,00 1,66 3,32 0,00

48 Pezzi speciali in lamiera zincata, per canali di gronda e tubi pluviali

01.P13.F10.0 Cicogne o tiranti

15 SOMMANO cad 14,80 1,00 14,80 0,00

49 Pezzi speciali in lamiera zincata, per canali di gronda e tubi pluviali

01.P13.F10.0 Bocchette di raccordo grondaia-pluviale

20 SOMMANO cad 2,00 1,66 3,32 0,00

50 Pezzi speciali in lamiera zincata, per canali di gronda e tubi pluviali

01.P13.F10.0 Gomiti per pluviali

25 SOMMANO cad 4,00 2,21 8,84 0,00

COMMITTENTE: Comune di Volpiano

A   R I P O R T A R E 66 1́44,62 29 4́66,45
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TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 66 1́44,62 29 4́66,45

51 Legname in tavole non riquadrate, di qualità standard In abete (Picea

01.P15.A40.0 abies, Abies alba)

30 SOMMANO m³ 0,96 594,34 570,57 0,00

52 Estintore di incendio completo di supporto, con omologazione per le

01.P23.H20.0 classi di incendio indicate Con carica di polvere - polival.- classi ABC -

05 kg 6

SOMMANO cad 2,00 62,13 124,26 0,00

53 Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico per il sollevamento di un

01.P24.C65.0 cestello porta operatore rispondente alle norme ISPESL a uno o due

05 posti, atto alle potature dei viali alberati della cità, compreso l'autista

ed ogni onere connesso al tempo di effettivo impiego, escluso il

secondo operatore Con braccio fino all'altezza di m 18

SOMMANO h 16,00 70,89 1 1́34,24 648,78 57,200

54 Nolo di autocarro con cassone ribaltabile munito di sovrasponde

01.P24.E10.0 secondo la richiesta della D.L., dotato di gru idraulica compreso

05 autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere

connesso per il tempo di effettivo impiego Autoc sino q 80 gru q 4-

allungo fino a m 4.40

SOMMANO h 28,00 81,63 2 2́85,64 1 0́50,71 45,970

55 Carico di materiali sciolti di qualsiasi provenienza sul mezzo di

01.P26.B00.0 trasporto Eseguito con mezzo meccanico

05 SOMMANO m³ 7,85 2,44 19,15 0,00

56 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo di piantamento

01.P27.A30.2 delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o sempreverdi.

25 h=altezza dell'esemplare dal colletto r=numero minimo di

ramificazioni basali z=fornito in zolla v=fornito in vaso o fitocella

Cotoneaster sal;fran;wat h=1.00-1.25 r=3-5 z/v

SOMMANO cad 12,00 12,79 153,48 0,00

57 Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di

01.P27.E40.0 medio impasto, a strutturra glomerulare, con scheletro in quantita'

10 non superiore al 5% e con pH 6-6.5 Contenente sostanza organica

non inferiore al 2%

SOMMANO m³ 90,00 12,76 1 1́48,40 0,00

58 Geotessile non tessuto a filo continuo al 100% di propilene

01.P28.A15.0 coesionato a caldo senza l'impiego di collanti o resine da g/m² 68 a

30 280, per la costruzione di drenaggi, strade, piazzali, parcheggi, la

stabilizzazione del suolo, il controllo dell'erosione, impianti sportivi,

giardini pensili g/m² 280

SOMMANO m² 15,50 1,70 26,35 0,00

59 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente

04.P83.B01.0 premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la

05 demarcazione di passaggi pedonali, di linee di arresto, di zebrature e

di altri segni sulla carreggiata computabili a metro quadrato, da

tracciarsi ex-novo su nuovi manti o ripristini. La stesa in opera dovrà

essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa

UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza,

rifrangenza e antiskid. Passaggi pedonali e altri segni sulla

carreggiata tracciati ex-novo su nuovi manti, in colore bianco

rifrangente o giallo RAL 1003

COMMITTENTE: Comune di Volpiano

A   R I P O R T A R E 71 6́06,71 31 1́65,94
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Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 71 6́06,71 31 1́65,94

SOMMANO m² 5,00 6,85 34,25 15,64 45,670

60 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente

04.P83.B02.0 premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la

05 tracciatura delle linee di mezzeria e di corsia, marginali, piste

riservate, ecc., computabili a metro lineare, da tracciarsi ex-novo su

nuovi manti. La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà

rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con

particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid.

Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o

giallo, larghezza cm 12

SOMMANO m 153,00 0,77 117,81 34,29 29,110

61 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo

06.A01.E02.0 bipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni

10 accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo

FG160R16 o similari). F.O. di cavo tipo FG16OR16 0,6/1 kV 2 x 2,5

SOMMANO m 50,00 2,93 146,50 65,84 44,940

62 F.O. Fornitura in opera, a vista o in traccia predisposta, di tubazione

06.A10.B01.0 in PVC flessibile, serie pesante, autoesinguente, resistente alla

25 propagazione della fiamma, resistenza alla compressione =>750N,

resistenza all'urto =>2J, normativa di riferimento: EN 50086 (CEI 23-

39, CEI 23-55, CEI 23-56), IEC EN 61386, completa di raccordi tubo-

tubo, supporti ed ogni altro accessorio per la posa in opera. Con la

sola esclusione delle scatole portafrutti e cassette di derivazione. (Nel

caso di posa del tubo in traccia predisposta, il fissaggio del tubo con

malta e compensata dagli accessori per la posa a vista). F.O. di tubo

PVC flessibile corrugato D. 40 mm

SOMMANO m 10,00 3,61 36,10 14,68 40,670

63 F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete per

06.A10.B04.0 cavidotto interrato, resistenza alla compressione =>350N, completa

30 di raccordi ed ogni accessorio per la posa in opera, escluso la

formazione e il ripristino degli scavi. F.O. di tubo corrugato doppia

parete per cavidotto D.110

SOMMANO m 70,00 9,31 651,70 323,89 49,700

64 Pozzetto in termopolimero con pretranciatura dei fori e dei fondi e

06.P12.E01.0 possibilità di sovrapposizione, coperchi ad alta resistenza chiusi o

15 grigliati, carico di rottura del coperchio non inferiore a 7 Kg/cm2,

completo di guarnizione, separatore interno ed eventuali viti d'acciaio

per il fissaggio del coperchio ed ogni altro accessorio. Pozzetto in

PVC 400x400x400

SOMMANO cad 2,00 42,54 85,08 0,00

65 Posa in opera di chiusini in ghisa e relative staffe, compreso il

08.A25.F15.0 fissaggio, la misurazione, ecc. e ogni altra provvista e mano d'opera:

10 per chiusini 0,64x0,64

SOMMANO cad 1,00 71,86 71,86 53,61 74,610

66 Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale

08.A25.F20.0 rispondente alle norme UNI EN 124-2;2015, classe D 400 per traffico

05 intenso, a telaio circolare,ottagonale o quadrato con suggello

circolare articolato autocentrante ed estraibile con bloccaggio di

sicurezza in posizione aperta, munito di guarnizione in elastomero

antirumore. Prodotto dotato di dichiarazione o certificazione

ambientale di prodotto come richiesto dal decreto MITE del 23

COMMITTENTE: Comune di Volpiano

A   R I P O R T A R E 72 7́50,01 31 6́73,89
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 72 7́50,01 31 6́73,89

giugno 2022 paragrafo 2.5 peso ca kg 90: telaio rotondo o

ottagonale, H 100 mm, Ø mm 850-passo d'uomo mm 600 minimi

SOMMANO cad 3,00 495,23 1 4́85,69 217,36 14,630

67 Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale a norma uni en 124-2

08.A25.F30.0 Fornitura in opera di griglie stradali in ghisa sferoidale, telaio

45 quadro,classe D 400 per traffico limitato/leggero, con

predisposizione alla sifonatura - dim est. 500 x 500 mm, peso 25 kg

circa

SOMMANO cad 1,00 160,19 160,19 43,59 27,210

68 Fornitura e posa in opera di pozzetti d'ispezione monolitici, per

08.A30.G42.0 acque nere fortemente aggressive, a perfetta tenuta idraulica,

35 autoportanti, realizzati in calcestruzzo con cemento ad alta resistenza

ai solfati UNI EN 206-1 e UNI 9156, per classe di esposizione minima

XA2, XD3, XC4 o superiore, classe di resistenza minima C32/40 - RCK

40 N/mmq, idoneamente rivestiti sul fondo scorrevole con Polycrete

o resine epossidiche, oppure in calcestruzzo autocompattante SCC

(per la tipologia vedasi dettaglio sottovoci), oppure con supporto in

poliestere rinforzato con fibra di vetro (PP - PRFV); spessore minimo

delle pareti 150 mm. Per condotte d'innesto fino al diam. 350 mm. La

struttura monolitica sarà formata da una base calpestabile avente

diametro interno 1000 mm e altezza minima 600 mm, completa di

fori d'innesto muniti di guarnizione elastomerica di tenuta (0,5 ATM)

e da un elemento monolitico di rialzo avente diametro interno 1000

mm. Completo di cono di riduzione fino al diametro 625 mm,

predisposto alla posa del chiusino, tale elemento si collegherà alla

base mediante innesto con guarnizione elastomerica preassemblata

a garanzia della perfetta tenuta idraulica; il tutto prodotto e

collaudato nelle fasi di fabbricazione con attacchi di sicurezza per la

sua movimentazione e messa in opera in conformità alla norme EN

1917:2004 (requisiti prestazionali), DIN 4034-1 (dimensioni, spessori,

incastri, innesti, tenuta all'acqua),- UNI 8981-1 (durabilità elementi

prefabbricati in cls) - UNI 8981-2 (durabilità ed istruzioni per ottenere

la resistenza ai solfati) - DIN EN 681-1 e DIN 4060 (resistenza alle

acque reflue con struttura di tenuta); nel prezzo e' compreso l'onere

per il riempimento dello scavo circostante, tale scavo dovra' essere

colmato con opportuno riempimento di natura sabbiosa o

calcestruzzo riscavabile in grado di garantire l'assenza di cedimenti

elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 600 mm: base rivestita

in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe

C40/50, condotte del diametro interno 300/350 mm - altezza

complessiva del pozzetto 1200 mm.

SOMMANO cad 1,00 1 1́48,68 1 1́48,68 459,59 40,010

69 Provvista e posa in opera di tubi in PVC per fognature secondo la

08.A35.H70.1 norma EN 13476-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di

30 tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione,

compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la loro discesa nella

trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera

perfettamente ultimata a regola serie SN 16 kN/m²: diametro esterno

200

SOMMANO m 20,00 30,48 609,60 209,52 34,370

70 Chiusino di ispezione in materiale composito con superficie

08.P50.M10.0 antisdrucciolo, conforme alla norma UNI EN 124-5 (2015) e al

10 rapporto tecnico UNI TR 11671 (2017) - classe C250 telaio quadrato

dim. 500x500, luce netta minima 400x400

COMMITTENTE: Comune di Volpiano

A   R I P O R T A R E 76 1́54,17 32 6́03,95
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R I P O R T O 76 1́54,17 32 6́03,95

SOMMANO cad 2,00 88,62 177,24 0,00

71 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di

13.P02.A45.0 pozzetto ispezionabile delle dimensioni interne di 50x50x70 cm,

05 realizzato con pozzetto prefabbricato in cls a sezione quadrata ad

alta resistenza e chiusino in ghisa a grafite sferoidale munito di

guarnizioni elastiche in polietilene a profilo speciale

antibasculamento e antirumore, costruito secondo Norme ISO 1083

e EN 1563 e classificato "D400" secondo Norme UNI EN 124,

compreso l'eventuale taglio della pavimentazione.

SOMMANO cad 6,00 403,84 2 4́23,04 260,96 10,770

72 Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale,

13.P02.B05.0 di quanto occorrente per la formazione di blocco di fondazione per

20 palo -eseguito con cls RBK 15N/mmq-, delle dimensioni di 90x90x100

cm;

SOMMANO cad 5,00 202,95 1 0́14,75 358,11 35,290

73 Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo tronco

13.P03.A15.0 conico unghezza totale 9,00 m, sezione circolare, in lamiera di acciaio

15 saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) , diametro di base

162 mm - testa 72 mm, spessore 4 mm, manicotto di rinforzo L = 600

mm, asola con portello 186x45 mm a filo palo, foro ingresso cavi

150x50 mm a 90 rispetto asola, fori diam. 11 mm - 120 a sommità

palo, compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio;

SOMMANO cad 5,00 458,21 2 2́91,05 331,06 14,450

74 Scavo a sezione obbligata per la realizzazione di trincee, anche in fasi

18.A05.B10.0 successive, in terreni di qualunque natura e consistenza, asciutti,

05 bagnati melmosi, o in presenza di acqua, esclusa la sola roccia da

mina, ma compresi i conglomerati naturali, i trovanti rocciosi o relitti

di demolizioni, compreso la sbadacchiatura degli scavi,

l'agguagliamento delle pareti scavate, il reinterro, il carico, trasporto e

scarico in rilevato od in rifiuto per la parte eccedente il reinterro ed

ogni altro onere per scavi sino alla profondità di m 2 sotto il piano di

sbancamento e sotto il piano orizzontale passante dal punto più

basso del piano campagna

SOMMANO m³ 11,63 12,68 147,47 72,24 48,990

75 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti

18.A85.A05.0 sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo

20 le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi

durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la

sagoma degli strati materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto

stabilizzato e simili, sparsi a mano

SOMMANO m³ 11,63 10,83 125,95 20,45 16,240

76 Tubo corrugato in polietilene, flessibile a doppia parete,

18.P05.A40.0 microfessurato per drenaggio, interno liscio, classe resistenza 4KN,

35 conforme UNI iso 9969, fessurato su 360° (6 fessure), in rotoli

diametro interno 180 mm (esterno 200 mm)

SOMMANO m 31,00 10,00 310,00 0,00

77 Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano di

20.A27.A10.0 semina con livellamento sminuzzamento e rastrellatura della terra,

05 provvista delle sementi e semina, carico e trasporto ad impianto di

trattamento autorizzato degli eventuali materiali di risulta Con

preparazione manuale del terreno

COMMITTENTE: Comune di Volpiano

A   R I P O R T A R E 82 6́43,67 33 6́46,77
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R I P O R T O 82 6́43,67 33 6́46,77

SOMMANO m² 300,00 2,39 717,00 567,29 79,120

78 Inerte per drenaggio Pietrame e ciottoli per drenaggio e

25.P02.A55.0 gabbionaggio.

05 SOMMANO m³ 11,63 25,78 299,82 0,00

79 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato

28.A05.D05.0 monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.

15 Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con

pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da

lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di

poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate

come le perimetrali,pareti pavimento realizzato con pannelli in

agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di

calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura

realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro

angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta

d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto

elettrico a norma di legge da certificare. Sono compresi: l'uso per la

durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la

sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche

quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni

vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della

evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per

l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di

manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la

preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari

(elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc) quando previsti; l'uso

dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area

predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Arredamento

minimo: armadi, tavoli e sedie

[Note: La previsione degli apprestamenti proposti negli articoli

seguenti (baraccamenti di cantiere), dovrà essere correttamente

condotta in relazione alle caratteristiche ed alla localizzazione del

cantiere, risultando di norma già riconosciuta nell'ambito delle spese

generali (rif. D. Lgs. n. 36/2023, Allegati 1.7 art. 31 c. 4 e 1.14 art. 5). Il

Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione valuterà

l'eventuale inclusione di tali apprestamenti nel computo metrico della

sicurezza in funzione delle esigenze ulteriori (rispetto a condizioni

ordinarie) derivanti dal cantiere specifico. ]

Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,50 circa (modello

base) - Costo primo mese o frazione di mese

SOMMANO cad 1,00 442,22 442,22 0,00

80 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato

28.A05.D05.0 monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.

20 Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con

pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da

lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di

poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate

come le perimetrali,pareti pavimento realizzato con pannelli in

agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di

calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura

realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro

angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta

d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto

elettrico a norma di legge da certificare. Sono compresi: l'uso per la

durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la

COMMITTENTE: Comune di Volpiano

A   R I P O R T A R E 84 1́02,71 34 2́14,06
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R I P O R T O 84 1́02,71 34 2́14,06

sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche

quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni

vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della

evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per

l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di

manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la

preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari

(elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc) quando previsti; l'uso

dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area

predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Arredamento

minimo: armadi, tavoli e sedie

[Note: La previsione degli apprestamenti proposti negli articoli

seguenti (baraccamenti di cantiere), dovrà essere correttamente

condotta in relazione alle caratteristiche ed alla localizzazione del

cantiere, risultando di norma già riconosciuta nell'ambito delle spese

generali (rif. D. Lgs. n. 36/2023, Allegati 1.7 art. 31 c. 4 e 1.14 art. 5). Il

Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione valuterà

l'eventuale inclusione di tali apprestamenti nel computo metrico della

sicurezza in funzione delle esigenze ulteriori (rispetto a condizioni

ordinarie) derivanti dal cantiere specifico. ]

Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

SOMMANO cad 2,00 207,29 414,58 0,00

81 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico,

28.A05.D25.0 con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con

05 funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo,

completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di

almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per

lo scarico della capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche

acque chiare e scure. Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il

WC dovrà avere una copertura costituita da materiale che permetta

una corretta illuminazione interna, senza dover predisporre un

impianto elettrico. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio,

preparazione della base, manutenzione e spostamento durante le

lavorazioni. Compreso altresì servizio di pulizia periodica settimanale

(4 passaggi/mese) e il relativo scarico presso i siti autorizzati. nolo

primo mese o frazione di mese

SOMMANO cad 1,00 234,87 234,87 0,00

82 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico,

28.A05.D25.0 con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con

10 funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo,

completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di

almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per

lo scarico della capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche

acque chiare e scure. Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il

WC dovrà avere una copertura costituita da materiale che permetta

una corretta illuminazione interna, senza dover predisporre un

impianto elettrico. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio,

preparazione della base, manutenzione e spostamento durante le

lavorazioni. Compreso altresì servizio di pulizia periodica settimanale

(4 passaggi/mese) e il relativo scarico presso i siti autorizzati. nolo per

ogni mese o frazione di mese successivo al primo

SOMMANO cad 2,00 161,47 322,94 0,00

83 RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene

28.A05.E05.0 ad alta densità HDPE peso 240 g/m2, di vari colori a maglia ovoidale,

20 resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, fornita e posta in opera

COMMITTENTE: Comune di Volpiano

A   R I P O R T A R E 85 0́75,10 34 2́14,06
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R I P O R T O 85 0́75,10 34 2́14,06

mediante appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel

terreno a distanza di 1 m. Sono compresi: l'uso per la durata dei

lavori; il tondo di ferro, l'infissione nel terreno per almeno 70 cm

dello stesso; le tre legature per ognuno; il filo zincato posto alla base,

in mezzeria ed in sommità, passato sulle maglie della rete al fine di

garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; la manutenzione per

tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti

non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e

l'allontanamento a fine opera. altezza 2,00 m

SOMMANO m 100,00 7,54 754,00 0,00

84 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete

28.A05.E10.0 metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m,

05 posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in

opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare

nolo per il primo mese

SOMMANO m 100,00 3,70 370,00 0,00

85 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete

28.A05.E10.0 metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m,

10 posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in

opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare

nolo per ogni mese successivo al primo

SOMMANO m 200,00 0,46 92,00 0,00

86 IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE MEDIO (25 kW)-apparecchi

28.A15.A10.0 utilizzatori ipotizzati: gru a torre, betoniera, sega circolare,

05 puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscelato

eapparecchi portatili, costituito da conduttore di terra in rame isolato

direttamente interrato da 16 mm² e n. 2 picchetti di acciaio zincato

da 2 m; collegamento delle baracche e del ponteggio con conduttore

equipotenziale in rame isolato da 16 mm². temporaneo per la durata

del cantiere

SOMMANO cad 1,00 264,04 264,04 0,00

87 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente,

28.A20.A05.0 di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo

15 per una durata massima di 2 anni. di dimensione grande (fino a

70x70 cm)

SOMMANO cad 12,00 13,43 161,16 0,00

88 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali, in

28.A20.A15.0 lamiera di ferro verniciato e pellicola rifrangente rossa e bianca o

05 catadiotri applicati alle estremità con scritta "interruzione" - altezza

minima dal suolo 80 cm. posa e nolo fino a 1 mese

SOMMANO cad 12,00 6,95 83,40 0,00

89 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali, in

28.A20.A15.0 lamiera di ferro verniciato e pellicola rifrangente rossa e bianca o

10 catadiotri applicati alle estremità con scritta "interruzione" - altezza

minima dal suolo 80 cm. solo nolo per ogni mese successivo

SOMMANO cad 24,00 0,55 13,20 0,00

90 Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi

28.A20.A17.0 per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm con

10 tappo ermetico riempibile con acqua o sabbia

SOMMANO cad 12,00 1,00 12,00 0,00

COMMITTENTE: Comune di Volpiano
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R I P O R T O 86 8́24,90 34 2́14,06

91 INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di PRONTO SOCCORSO,

28.A20.F20.0 consistente in specifico dispositivo munito di apposito auto-iniettore

05 (kit salvavita), contenente una dose standard di adrenalina che può

essere conservata a temperatura ambiente, da utilizzarsi in caso di

manifestazione dei sintomi di shock anafilattico provocato da

puntura di insetto imenottero (api, vespe, calabroni) o da esposizione

a pollini (contatto, ingestione o inalazione). 1 dose standard di

adrenalina

SOMMANO cad 2,00 83,39 166,78 0,00

92 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti

29.P15.A15.0 catrame (rif.codice CER 17 03) miscele bituminose diverse da quelle

10 di cui alla voce 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02)

SOMMANO t 70,20 24,89 1 7́47,28 0,00

93 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e

29.P15.A25.0 materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05) terra e rocce, diverse da

10 quelle di cui alla voce 17 05 03 che rispettino i limiti imposti dalla

colonna A tab.1 all'Allegato V, Titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/06

(rif.codice CER 17 05 04)

SOMMANO t 327,20 17,12 5 6́01,67 0,00

94 Fornitura e posa in opera di Portello e Morsettiera per palo di

A.P.EL.01 illuminazione, tipo DKC Conchiglia, D 95/105 / n.2 poli + 1 fusibile /

Sigla Reset 11F, Cod. 052501137

SOMMANO cadauno 5,00 50,41 252,05 46,15 18,310

95 Fornitura e posa in opera di Apparecchio illuminante LED, tipo LC

A.P.EL.02 GREEN, modello AUSTIN IBRIDA, potenza 50 W, flusso luminoso 9750

lm, temperatura di colore 3000 °K, Panello FV a bordo  120W /

Batteria a Bordo LiFePO4 da 384Wh / Con sensore di presenza

SOMMANO cadauno 5,00 1 3́33,13 6 6́65,65 153,90 2,309

96 Fornitura e posa di portabici ad arco in acciaio inox, costituito da un

AP.001 tubolare secondo gli schemi della Città di Torino (arco a tutto sesto

raggio di circa 50 cm), dotato di due flange circolari (diametro 200

mm, spessore da 8 a 10 mm su indicazioni della direzione lavori)

smussate e forate per l'ancoraggio a terra con tasselli. In alternativa,

su disposizione della direzione lavori, l'arco portabici deve essere

infisso a terra in idoneo plinto in cls per una profondità di circa 25

cm. Compreso di saldature, viteria, bulloneria ed esclusa la sola posa

in opera. Dimensioni arco portabici: larghezza 100 - altezza fuoriterra

100 cm - Tubolare diametro 50 mm, spessore 2 mm

SOMMANO cad 20,00 197,96 3 9́59,20 1 6́14,20 40,771

97 Pompa sommersa

AP.004 SOMMANO cadauno 2,00 1 2́00,00 2 4́00,00 0,00

98 Fornitura e posa di rivestimento in lamiera aggraffata, del tipo Prefa,

AP.005 in alluminio verniciato color antracite compreso lo strato separatore

tra manto in lamiera ed il piano di appoggio da computarsi a parte.

SOMMANO m2 31,97 127,60 4 0́79,37 0,00

99 Fornitura e posa di rivestimento in cemento fibrorinforzato, del tipo

AP.006 Aquapanel, per esterni in ambienti a diretto contatto con l'acqua.

Utilizzabile per applicazioni su soffitti in esterno. Spessore 12,5 mm

SOMMANO m2 31,97 89,32 2 8́55,56 0,00

COMMITTENTE: Comune di Volpiano

A   R I P O R T A R E 114 5́52,46 36 0́28,31
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R I P O R T O 114 5́52,46 36 0́28,31

100 Opere a discrezione della DL

AP.007 SOMMANO a corpo 1,00 2 4́37,18 2 4́37,18 0,00

101 Armadietto in metallo completo di presidi chirurgici e farmaceutici

SR5198b secondo le disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il DLgs 81/

08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo

comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: dimensioni 34 x 18 x

46 cm

SOMMANO cad 2,00 5,18 10,36 0,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 117 0́00,00 36 0́28,31 30,793

T O T A L E   euro 117 0́00,00 36 0́28,31 30,793

COMMITTENTE: Comune di Volpiano

A   R I P O R T A R E 
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 117 0́00,00 36 0́28,31 30,793

C:001 COMUNE DI VOLPIANO euro 117 0́00,00 36 0́28,31 30,793

C:001.001
 
    Intervento 1 - Bitumatura piazzale euro 21 1́21,78 5 5́86,59 26,449

C:001.001.001
 
         Scavi demolizioni e rinterri euro 7 9́33,46 1 5́16,55 19,116

C:001.001.002
 
         Opere stradali euro 13 1́88,32 4 0́70,04 30,861

C:001.002
 
    Intervento 2 - Aiuole euro 14 9́44,06 6 5́32,40 43,712

C:001.002.001
 
         Scavi demolizioni e rinterri euro 7 1́89,44 2 8́20,50 39,231

C:001.002.004
 
         Opere a verde euro 7 7́54,62 3 7́11,90 47,867

C:001.003
 
    Intervento 3 - Marciapiede ingresso euro 3 7́23,84 2 2́05,83 59,235

C:001.003.001
 
         Scavi demolizioni e rinterri euro 494,10 307,97 62,329

C:001.003.005
 
         Pavimentazioni euro 3 2́29,74 1 8́97,86 58,762

C:001.004
 
    Intervento 4 - Marciapiede laterale esistente euro 2 7́81,15 1 3́58,39 48,843

C:001.004.001
 
         Scavi demolizioni e rinterri euro 557,38 214,90 38,555

C:001.004.005
 
         Pavimentazioni euro 2 2́23,77 1 1́43,49 51,421

C:001.005
 
    Intervento 5 - Impianto di illuminazione euro 14 5́95,24 2 3́65,58 16,208

C:001.005.001
 
         Scavi demolizioni e rinterri euro 10 2́23,50 889,22 8,698

C:001.005.003
 
         Impianto illuminazione euro 4 3́71,74 1 4́76,36 33,771

C:001.006
 
    Intervento 6 - Parcheggi euro 17 3́48,50 4 6́60,31 26,863

C:001.006.001
 
         Scavi demolizioni e rinterri euro 5 6́05,20 2 0́53,15 36,629

C:001.006.002
 
         Opere stradali euro 9 8́75,70 1 7́30,45 17,522

C:001.006.007
 
         Opere idrauliche euro 1 7́15,54 826,78 48,194

C:001.006.008
 
         Segnaletica orizzontale euro 152,06 49,93 32,836

C:001.007
 
    Intervento 7 - Isola ecologica euro 6 4́41,98 2 7́20,22 42,226

C:001.007.001
 
         Scavi demolizioni e rinterri euro 784,73 287,44 36,629

C:001.007.005
 
         Pavimentazioni euro 1 7́03,37 571,69 33,562

C:001.007.006
 
         Opere metalliche euro 3 9́53,88 1 8́61,09 47,070

C:001.008
 
    Intervento 8 - Mascheramento impianti euro 1 0́33,48 497,25 48,114

C:001.008.006
 
         Opere metalliche euro 1 0́33,48 497,25 48,114

C:001.009
 
    Intervento 9 - Tettoia euro 17 1́12,47 5 2́48,41 30,670

C:001.009.001
 
         Scavi demolizioni e rinterri euro 130,94 121,91 93,104

C:001.009.006
 
         Opere metalliche euro 16 9́81,53 5 1́26,50 30,189

C:001.010
 
    Intervento 10 - Pompe sommerse euro 2 4́00,00 0,00 0,000

C:001.010.007
 
         Opere idrauliche euro 2 4́00,00 0,00 0,000

COMMITTENTE: Comune di Volpiano
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C:001.011
 
    Intervento 11 - Completamento percorso pedonale euro 4 5́97,35 2 1́02,95 45,743

C:001.011.001
 
         Scavi demolizioni e rinterri euro 681,86 425,00 62,330

C:001.011.005
 
         Pavimentazioni euro 3 9́15,49 1 6́77,95 42,854

C:001.012
 
    Intervento 12 - Consolidamento percorso veicolare euro 7 4́34,34 2 7́50,38 36,996

C:001.012.001
 
         Scavi demolizioni e rinterri euro 913,54 569,41 62,330

C:001.012.005
 
         Pavimentazioni euro 6 5́20,80 2 1́80,97 33,446

C:001.013
 
    Sicurezza euro 3 4́65,81 0,00 0,000

C:001.013.009
 
         Sicurezza euro 3 4́65,81 0,00 0,000

TOTALE  euro 117 0́00,00 36 0́28,31 30,793

 
    Loranzè, 24/07/2025

Il Tecnico

Arch. Marco Di Perna
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