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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. N incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano, fino ad una
01.A01.B10.0 |profondita massima di cm 60, compreso I'eventuale dissodamento e/
20 o disfacimento della pavimentazione bituminosa, I'accumulo, il carico
ed il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del materiale
per profondita fino a Cm 30 eseguito a macchina
SOMMANO m?2 300,00 14,72 47416,00 2°820,50| 63,870
2 Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano, fino ad una
01.A01.B10.0 |profondita massima di cm 60, compreso I'eventuale dissodamento e/
31 o disfacimento della pavimentazione bituminosa, I'accumulo, il carico
ed il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del materiale
per profondita fino a Cm 50 eseguito a macchina
SOMMANO m?2 281,85 21,96 67189,43 37857,87| 62,330
3 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo
01.A01.B87.0 |precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere,
20 compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione
Eseguito con mezzo meccanico
SOMMANO m3 11,63 10,06 117,00 45,14] 38,580
4 Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza,
01.A02.B70.0 |in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a
05 terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici
prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti ad impianto
di trattamento autorizzato Per superfici di m2 0,50 ed oltre
SOMMANO m?2 9,75 13,43 130,94 121,91 93,100
5 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per
01.A04.B20.0 |strutture di fondazione (plinti con altezza < 1.5 m. platee di
05 fondazione e muri di spessore < 80 cm. cordoli, pali, travi rovesce,
paratie) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi. Classe
di esposizione ambientale XC2 (UNI 11104), classi di consistenza al
getto S4 e S5 Dmax aggregati 32 mm. Cl 0.4. Fornitura a pié d'opera,
escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione minima
C25/30
SOMMANO m? 4,20 129,33 543,19 0,00
6 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito
01.A04.C30.0 |con pompa compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione
05 SOMMANO m? 4,20 23,88 100,30 30,52 30,430
7 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso
01.A04.E00.0 |per la maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e
05 consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio
armato
SOMMANO m3 4,20 10,21 42,88 28,25 65,880
8 Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature
01.A04.F70.0 |di calcestruzzo cementizio, lavorata e tagliata a misura, posta in
10 opera In tondino da 4 a 12 mm di diametro
SOMMANO kg 470,11 1,41 662,85 175,92| 26,540
9 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri,
01.A04.H30.0 |pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso
05 il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo
A RIPORTARE 127202,59 7°080,11
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane °
RIPORTO 127202,59 77080,11
delle parti a contatto dei getti In legname di qualunque forma
SOMMANO m? 4,20 36,56 153,55 133,11 86,690
10 Posa in opera di legname di qualsiasi natura lavorato sulle diverse
01.A17.A60.0 |facce, comprese le opere accessorie Per davanzali, tavolati,
05 imbottitura, montanti, traverse, listelli, zoccolini, piani d'armadio ecc.
e per quantitativi superioria m3 0,1
SOMMANO m3 0,96 858,95 824,59 818,90 99,310
11 Fornitura di profilati dell'altezza di almeno cm 10, compresa la
01.A18.A30.0 |coloritura ad una ripresa di antiruggine ed esclusa la relativa posa in
05 opera. In ferro a doppio T (putrelle)
SOMMANO kg 283,80 3,26 925,19 0,00
12 Posa in opera di profilati in ferro dell'altezza di almeno cm 10 A
01.A18.A40.0 |doppio T
05 SOMMANO kg 283,80 4,35 1723453 17176,88| 95330
13 Fornitura di piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80, esclusa la
01.A18.A50.0 |relativa posa in opera. In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine
05 SOMMANO kg 80,02 3,51 280,87 0,00
14 Fornitura di piccoli profilati aventi altezza superiore a mm 80, esclusa
01.A18.A60.0 |la relativa posa in opera. In ferro, forniti con una ripresa di
05 antiruggine
SOMMANO kg 5,28 3,62 19,11 0,00
15 Posa in opera di piccoli profilati In ferro, in leghe leggere al cromo,
01.A18.A70.0 |alluminio o in ottone
05 SOMMANO kg 85,30 4,65 396,64 379,31 95,630
16 Fornitura di opere in lamiera metallica liscia, ondulata, striata ed
01.A18.B90.0 |operata, anche montata su telaio, per sportelli, portine, rivestimenti,
05 foderature, pannelli e simili, comprese eventuali cerniere ed
accessori di assicurazione e chiusura. Esclusa la relativa posa in
opera. In ferro, compresa una ripresa di antiruggine
SOMMANO kg 28,01 8,28 231,92 0,00
17 Posa in opera di manufatti in lamiera metallica. Serramenti in ferro di
01.A18.C00.0 |tipo industriale, cancelli, cancellate, inferriate, ringhiere e simili
05 SOMMANO kg 28,01 1,99 55,74 52,90 94,900
18 Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con
01.A18.G00.0 |esclusione di alluminio nel bagno di fusione Di piccoli profilati in ferro
05 (altezza non superiore a cm 10) serramenti metallici di qualunque
forma o dimensione, intelaiature, ringhiere, cancelli, recinzioni,
cornicioni, grigliati, minuterie metalliche etc.
SOMMANO kg 528 1,35 713 0,00
19 Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con
01.A18.G00.0 |esclusione di alluminio nel bagno di fusione Di profilati o putrelle
10 (altezza non superiore a cm 10) per piantoni di recinzioni o cancellate
SOMMANO kg 283,80 0,99 280,96 0,00
20 Prowvista e posa in opera di tubi pluviali, in lamiera di ferro zincato
01.A19.A20.0 |del n. 28, graffati, compreso ogni accessorio per il fissaggio Del
20 diametro dicm 12
SOMMANO m 14,80 26,61 393,83 329,28| 83,610
A RIPORTARE 177006,65 97970,49

COMMITTENTE: Comune di Volpiano
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. N incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO 177006,65 97970,49
21 Doccioni di gronda sagomati, dati in opera, in lamiera di ferro
01.A19.B05.0 |preverniciato, muniti di robuste cicogne a distanza media di cm 50,
15 comprese le siliconature e le rivettature Dello sviluppo di cm 40
SOMMANO m 14,80 33,59 497,13 329,30| 66,240
22 Prowista e posa in opera di faldali e converse,comprese le saldature
01.A19.C10.0 |In lamiera di ferro zincato del n.26
05 SOMMANO m?2 3,36 54,73 183,89 149,52| 81,310
23 Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici
01.A20.F70.0 |metalliche Di manufatti esterni, ad una ripresa
05 SOMMANO m?2 8,92 10,41 92,86 88,52 95,330
24 Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici
01.A20.F70.0 |metalliche Di manufatti esterni, a due riprese
10 SOMMANO m?2 113 16,73 18,90 17,87| 94,530
25 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, prowvisti
01.A21.A20.0 |sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo
20 le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi
durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la
sagoma degli strati Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto
stabilizzato e simili, sparsi a mano.
SOMMANO m3 90,00 13,44 17209,60 17209,60| 100,000
26 Prowvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali,
01.A21.A40.0 |conforme alle prescrizioni della citta attualmente vigenti, composto di
05 grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12,
assolutamente scevro di materie terrose ed organiche e con minime
quantita di materie limose o argillose, esclusa la compattazione,
compresa la regolarizzazione con materiale fine secondo i piani
stabiliti Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm
20
SOMMANO m? 21,00 8,07 169,47 38,10| 22,480
27 Prowista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali,
01.A21.A40.0 |conforme alle prescrizioni della citta attualmente vigenti, composto di
10 grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12,
assolutamente scevro di materie terrose ed organiche e con minime
quantita di materie limose o argillose, esclusa la compattazione,
compresa la regolarizzazione con materiale fine secondo i piani
stabiliti Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm
30
SOMMANO m? 150,00 12,18 17827,00 361,20| 19,770
28 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di
01.A21.A50.0 |fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo
10 i piani stabiliti mediante cilindratura a strati separati sino al
raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione
lavori Per spessore finito fino a 30 cm
SOMMANO m? 171,00 1,56 266,76 128,02| 47,990
29 Posa di geotessile su terreni e manufatti gia predisposti quali
01.A21.G55.0 |scarpate livellate, muri di sostegno etc.; puntato,graffato e cucito a
05 regola d'arte In fibra di poliestere o simile
SOMMANO m? 15,50 2,59 40,15 40,15| 100,000
A RIPORTARE 217312,41 12733277

COMMITTENTE: Comune di Volpiano
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Num.QOrd.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera
Risorse Umane

incid.
%

RIPORTO

217312,41

12°332,77

30
01.A21.H60.0
05

31
01.A22.A44.0
10

32
01.A22.A80.0
30

33
01.A22.A90.0
05

34
01.A22.800.0
20

35
01.A22.810.0
15

36
01.A22.E05.1
10

Prowista e posa in opera di recinzione in grigliato di ferro zincato a
caldo, costituita da pannelli elettrosaldati resi solidali alle piantane
mediante bulloncini in acciaio inox normali o antifurto; il prezzo
comprende: prowvista della bulloneria; provvista, montaggio e posa di
pannelli e piantane A maglia diversa secondo le indicazioni
SOMMANO kg

Prowvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume
modificato in ragione di Kg 0,800/m?
SOMMANO m2

Prowvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato)
per strato di base, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o
provenienti dalla frantumazione di roccia serpentinosa, trattato con
bitume conformemente alle prescrizioni della citta' attualmente
vigenti per quanto concerne la granulometria e la dosatura,
compresa la cilindratura mediante rullo compressore statico o
vibrante con idoneo effetto costipante Steso in opera con
vibrofinitrice per uno spessore compresso pariacm 10

SOMMANO m?

Prowvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in
ragione di Kg 0,800/m2,per ancoraggio sullo strato di base
SOMMANQO m?2

Prowista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di
collegamento (binder), conforme alle norme e prescrizioni tecniche
approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/
11/2000, steso in opera con vibrofinitrice/a mano a perfetta regola
d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della
direzione lavori, compreso l'onere della compattazione con rullo
statico o vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la prowista e
stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso in opera con
vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 6 compressi

SOMMANO m?

Prowvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di
usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con
Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso
in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente
normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso 'onere della
compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo effetto
costipante, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la
prowvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso con
vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 4
SOMMANO m?2

Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo
mediante macchina fresatrice, comprese le eventuali opere di
rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi @ mano (per esempio
attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di
raccordo etc.) il carico e trasporto del materiale di risulta ad
impianto di recupero e riciclo autorizzato, esclusi i relativi oneri;
I'accurata pulizia del fondo, le opere prowisorie per deviazione del
traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini e trasporto in
luogo di deposito temporaneo, qualora necessario, esclusa la
successiva nuova messa in quota, da computarsi a parte, compreso
ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il lavoro

378,00

150,00

150,00

690,00

690,00

150,00

10,46

1,67

18,85

12,72

8,95

37953,88

250,50

27827,50

779,70

87776,80

17342,50

17861,09

26,75

340,15

123,04

17156,78

171,44

47,070

10,680

12,030

15,780

13,180

12,770

A RIPORTARE

39724329

16°012,02

COMMITTENTE: Comune di Volpiano
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Num.QOrd.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera
Risorse Umane

incid.
%

RIPORTO

39724329

167012,02

37
01.A22.E50.0
10

38
01.A23.A10.0
10

39
01.A23.A80.0
05

40
01.A23.B50.0
15

finito a regola d'arte. PER INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE FINO A
1.500 MQ.
[Note: Per intervento complessivo deve intendersi linsieme della
totalita' di lotti singolarmente cantierabili nei quali € potenzialmente
suddivisibile I'appalto. Per interventi contigui si intendono quelli che
non prevedono, per la loro corretta esecuzione, l'installazione di pit
aree di lavoro. Per interventi non contigui si intendono quelli che
necessitano, per la loro corretta esecuzione, dell'installazione di piu
aree di lavoro anche non contemporanee.]
INTERVENTI CONTIGUI - per profonditada 5a 7 cm

SOMMANO m?

Messa in quota al piano strada di chiusini in ghisa nell'ambito di
lavorazioni stradali successivamente all'asportazione per scarifica,
mediante preventiva realizzazione di nuovo piano di appoggio
costituito da cordolo in mattoni pieni e malta di cemento;
comprensivo di trasporto dal luogo di eventuale deposito al sito di
impiego.
[Note: Con il termine di "messa in quota" si prevede Il
riposizionamento del chiusino alla quota di progetto mediante
realizzazione diidoneo cordolo per piano di appoggio. ]
per dimensioniinterne fino a 50x50

SOMMANO cad

Formazione di fondazione, in ambito urbano, per marciapiede
rialzato o per ripristino di tratti dello stesso, comprendente il
sottofondo in calcestruzzo cementizio, con resistenza caratteristica
pari a 100 kg/cm? su strato di ghiaia vagliata o inerte drenante
equivalente certificato, per uno spessore di cm 10 compressi,
secondo le indicazioni della d., esclusa la pavimentazione
sovrastante sia bituminosa, sia lapidea e lo scavo del cassonetto.
Sottofondo in calcestruzzo dello spessore di cm 15

SOMMANO m?2

Pavimento in battuto di cemento, formato da uno strato di cm 2 di
cemento e sabbia (dosatura : 600 kg di cemento tipo 325 per m3 1 di
sabbia) compresso, rigato e bocciardato, escluso il sottofondo Per
superficie di almeno m2 0,20

SOMMANO m?

Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in cassero metallico,
retti o curvi, comprendente: - lo scavo per far posto al cordolo ed al
sottofondo in calcestruzzo secondo le quote stabilite dalla direzione
dei lavori; - il trasporto dei materiali di ricupero ai magazzini
municipali e dei materiali di rifiuto ad impianto di recupero e riciclo
autorizzato;- il sottofondo per il letto di posa in calcestruzzo
cementizio dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 35
(cemento kg 150/m3 - sabbia m3 0.400 - ghiaietta m3 0.800);il
rinfianco in calcestruzzo come sopra; - lo scarico; - I'accatastamento
e le garanzie contro le rotture; - la mano d'opera per l'incastro a
maschio e femmina;- la sigillatura delle superfici di combacio a mezzo
di malta di cemento posata a kg 600/m3; - la rifilatura dei giuntj; il
ripassamento durante e dopo la posa Cordoli aventi sezione trapezi
a (base minore cm 12,base maggiore cm 15 o 20,altezza cm 25)
oppure aventi sezione rettangolare di cm 12x30,con scavo per far
posto al cordolo eseguito a macchina; con il rinfianco di sezione
triangolare avente cm 20 di base e cm 20 di altezza

SOMMANO m

540,00

4,00

69,25

21,00

387,55

5,80

83,15

27,93

13,22

19,84

37132,00

332,60

17934,16

277,62

7°688,99

923,00

243,13

508,88

224,18

47063,62

29,470

73,100

26,310

80,750

52,850

A RIPORTARE

527608,66

21797483

COMMITTENTE: Comune di Volpiano
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO 527608,66 21°974,83
41 Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, prima o dopo I'esecuzione
01.A23.B95.0 |degli stessi, per ripristini, con taglio della pavimentazione rettilineo
05 netto e regolare, al limite della rottura in figure geometriche regolari
eseguito con macchine operatrici a lama circolare rotante raffreddata
ad acqua e funzionante con motore a scoppio o diesel, fino alla
profondita' di cm 10 In conglomerato bituminoso
SOMMANO m 100,00 6,17 617,00 593,55/ 96,200
42 Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di calcestruzzo
01.A23.C80.0 |pressato e vibrato, comprendente la prowista e lo stendimento della
05 sabbia per il sottofondo dello spessore da cm 4 a cm 6, la
compattazione con piastra vibrante dei blocchetti e la chiusura degli
interstizi tra un elemento e l'altro mediante lavatura e scopatura
Dello spessore dicm 4 e 6
SOMMANO m?2 69,25 13,63 943,88 780,40 82,680
43 Pulizia e disostruzione di caditoie stradali, compresa la rimozione e
01.A25.A50.0 |successivo ricollocamento del suggello, l'estrazione del materiale
05 sedimentato, il carico e trasporto del medesimo ad impianto di
recupero e riciclo autorizzato, la pulizia e la disostruzione della
tubazione mediante l'uso di lama metallica e getto di acqua ad alta
pressione, l'uso dell'autobotte, I'approwigionamento dell'acqua ed il
ricollocamentodel suggello . ......................
SOMMANO cad 4,00 25,02 100,08 75,72 75,660
44 Operaio specializzato Ore normali
01.P01.A10.0 SOMMANO h 149,00 40,55 6°041,95 6°041,95| 100,000
05
45 Cordoli in cemento pressato retti o curvi, conformi alle prescrizioni
01.P05.B50.0 |della citta, attualmente in vigore, in pezzi di lunghezza non inferiore a
10 m 0,80 con smusso arrotondato sez.trapezoidale cm 12-15x25(H)-kg/
m 80 circa
SOMMANO m 387,55 11,51 47460,70 0,00
46 Marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio vibrato e
01.P11.B42.0 |pressato ad alta resistenza (resistenza caratteristica 500 kg/cm?2) per
25 pavimentazioni esterne, con disegno a scelta della citta' Spessore cm
5-6 colore rosso - giallo - nero
SOMMANO m?2 69,25 19,38 17342,07 0,00
47 Pezzi speciali in lamiera zincata, per canali di gronda e tubi pluviali
01.P13.F10.0 |Testate
10 SOMMANO cad 2,00 1,66 332 0,00
48 Pezzi speciali in lamiera zincata, per canali di gronda e tubi pluviali
01.P13.F10.0 |Cicogne o tiranti
15 SOMMANO cad 14,80 1,00 14,80 0,00
49 Pezzi speciali in lamiera zincata, per canali di gronda e tubi pluviali
01.P13.F10.0 |Bocchette di raccordo grondaia-pluviale
20 SOMMANO cad 2,00 1,66 332 0,00
50 Pezzi speciali in lamiera zincata, per canali di gronda e tubi pluviali
01.P13.F10.0 |Gomiti per pluviali
25 SOMMANO cad 4,00 2,21 8,84 0,00
A RIPORTARE 66°144,62 297466,45

COMMITTENTE: Comune di Volpiano
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO 66°144,62 29°466,45
51 Legname in tavole non riquadrate, di qualita standard In abete (Picea
01.P15.A40.0 |abies, Abies alba)
30 SOMMANO m3 0,96 594,34 570,57 0,00
52 Estintore di incendio completo di supporto, con omologazione per le
01.P23.H20.0 |classi di incendio indicate Con carica di polvere - polival.- classi ABC -
05 kg 6
SOMMANO cad 2,00 62,13 124,26 0,00
53 Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico per il sollevamento di un
01.P24.C65.0 |cestello porta operatore rispondente alle norme ISPESL a uno o due
05 posti, atto alle potature dei viali alberati della cita, compreso l'autista
ed ogni onere connesso al tempo di effettivo impiego, escluso il
secondo operatore Con braccio fino all'altezza dim 18
SOMMANO h 16,00 70,89 1713424 648,78 57,200
54 Nolo di autocarro con cassone ribaltabile munito di sovrasponde
01.P24.E10.0 |secondo la richiesta della D.L., dotato di gru idraulica compreso
05 autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere
connesso per il tempo di effettivo impiego Autoc sino g 80 gru g 4-
allungo fino a m 4.40
SOMMANO h 28,00 81,63 2728564 17050,71| 45,970
55 Carico di materiali sciolti di qualsiasi provenienza sul mezzo di
01.P26.B00.0 |trasporto Eseguito con mezzo meccanico
05 SOMMANO m? 7,85 2,44 19,15 0,00
56 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo di piantamento
01.P27.A30.2 |delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o sempreverdi.
25 h=altezza dell'esemplare dal colletto r=numero minimo di
ramificazioni basali z=fornito in zolla v=fornito in vaso o fitocella
Cotoneaster sal;fran;wat h=1.00-1.25 r=3-5 z/v
SOMMANO cad 12,00 12,79 153,48 0,00
57 Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di
01.P27.E40.0 |medio impasto, a strutturra glomerulare, con scheletro in quantita'
10 non superiore al 5% e con pH 6-6.5 Contenente sostanza organica
non inferiore al 2%
SOMMANO m3 90,00 12,76 17148,40 0,00
58 Geotessile non tessuto a filo continuo al 100% di propilene
01.P28.A15.0 |coesionato a caldo senza I'impiego di collanti o resine da g/m? 68 a
30 280, per la costruzione di drenaggi, strade, piazzali, parcheggi, la
stabilizzazione del suolo, il controllo dell'erosione, impianti sportivi,
giardini pensili g/m2 280
SOMMANO m? 15,50 1,70 26,35 0,00
59 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico  rifrangente
04.P83.B01.0 |premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la
05 demarcazione di passaggi pedonali, di linee di arresto, di zebrature e
di altri segni sulla carreggiata computabili a metro quadrato, da
tracciarsi ex-novo su nuovi manti o ripristini. La stesa in opera dovra
essere conforme e dovra rispettare le prescrizioni della normativa
UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza,
rifrangenza e antiskid. Passaggi pedonali e altri segni sulla
carreggiata tracciati ex-novo su nuovi manti, in colore bianco
rifrangente o giallo RAL 1003
A RIPORTARE 71°606,71 31716594

COMMITTENTE: Comune di Volpiano
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO 717606,71 31716594
SOMMANO m? 5,00 6,85 34,25 15,64 45,670
60 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico  rifrangente
04.P83.B02.0 |premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la
05 tracciatura delle linee di mezzeria e di corsia, marginali, piste
riservate, ecc., computabili @ metro lineare, da tracciarsi ex-novo su
nuovi manti. La stesa in opera dovra essere conforme e dovra
rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con
particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid.
Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o
giallo, larghezza cm 12
SOMMANO m 153,00 0,77 117,81 34,29 29,110
61 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo
06.A01.E02.0 |bipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni
10 accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo
FG160R16 o similari). F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 2 x 2,5
SOMMANO m 50,00 2,93 146,50 65,84 44,940
62 F.O. Fornitura in opera, a vista o in traccia predisposta, di tubazione
06.A10.B01.0 |in PVC flessibile, serie pesante, autoesinguente, resistente alla
25 propagazione della flamma, resistenza alla compressione =>750N,
resistenza all'urto =>2J, normativa di riferimento: EN 50086 (CEl 23-
39, CEl 23-55, CEIl 23-56), IEC EN 61386, completa di raccordi tubo-
tubo, supporti ed ogni altro accessorio per la posa in opera. Con la
sola esclusione delle scatole portafrutti e cassette di derivazione. (Nel
caso di posa del tubo in traccia predisposta, il fissaggio del tubo con
malta e compensata dagli accessori per la posa a vista). F.O. di tubo
PVC flessibile corrugato D. 40 mm
SOMMANO m 10,00 3,61 36,10 14,68| 40,670
63 F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete per
06.A10.B04.0 |cavidotto interrato, resistenza alla compressione =>350N, completa
30 di raccordi ed ogni accessorio per la posa in opera, escluso la
formazione e il ripristino degli scavi. F.O. di tubo corrugato doppia
parete per cavidotto D.110
SOMMANO m 70,00 9,31 651,70 323,89 49,700
64 Pozzetto in termopolimero con pretranciatura dei fori e dei fondi e
06.P12.E01.0 |possibilita di sovrapposizione, coperchi ad alta resistenza chiusi o
15 grigliati, carico di rottura del coperchio non inferiore a 7 Kg/cmz2,
completo di guarnizione, separatore interno ed eventuali viti d'acciaio
per il fissaggio del coperchio ed ogni altro accessorio. Pozzetto in
PVC 400x400x400
SOMMANO cad 2,00 42,54 85,08 0,00
65 Posa in opera di chiusini in ghisa e relative staffe, compreso il
08.A25.F15.0 |fissaggio, la misurazione, ecc. e ogni altra prowista e mano d'opera:
10 per chiusini 0,64x0,64
SOMMANO cad 1,00 71,86 71,86 53,61 74,610
66 Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale
08.A25.F20.0 |rispondente alle norme UNI EN 124-2;2015, classe D 400 per traffico
05 intenso, a telaio circolareottagonale o quadrato con suggello
circolare articolato autocentrante ed estraibile con bloccaggio di
sicurezza in posizione aperta, munito di guarnizione in elastomero
antirumore. Prodotto dotato di dichiarazione o certificazione
ambientale di prodotto come richiesto dal decreto MITE del 23
A RIPORTARE 72°750,01 317673,89
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Num.QOrd.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera
Risorse Umane

incid.
%

RIPORTO

72°750,01

317673,89

67
08.A25.F30.0
45

68
08.A30.G42.0
35

69
08.A35.H70.1
30

70
08.P50.M10.0
10

giugno 2022 paragrafo 2.5 peso ca kg 90: telaio rotondo o
ottagonale, H 100 mm, @ mm 850-passo d'uomo mm 600 minimi
SOMMANO cad

Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale a norma uni en 124-2
Fornitura in opera di griglie stradali in ghisa sferoidale, telaio
quadroclasse D 400 per traffico  limitato/leggero, con
predisposizione alla sifonatura - dim est. 500 x 500 mm, peso 25 kg
circa

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di pozzetti d'ispezione monolitici, per
acque nere fortemente aggressive, a perfetta tenuta idraulica,
autoportanti, realizzati in calcestruzzo con cemento ad alta resistenza
ai solfati UNI EN 206-1 e UNI 9156, per classe di esposizione minima
XA2, XD3, XC4 o superiore, classe di resistenza minima C32/40 - RCK
40 N/mmaq, idoneamente rivestiti sul fondo scorrevole con Polycrete
0 resine epossidiche, oppure in calcestruzzo autocompattante SCC
(per la tipologia vedasi dettaglio sottovoci), oppure con supporto in
poliestere rinforzato con fibra di vetro (PP - PRFV); spessore minimo
delle pareti 150 mm. Per condotte d'innesto fino al diam. 350 mm. La
struttura monolitica sara formata da una base calpestabile avente
diametro interno 1000 mm e altezza minima 600 mm, completa di
fori d'innesto muniti di guarnizione elastomerica di tenuta (0,5 ATM)
e da un elemento monolitico di rialzo avente diametro interno 1000
mm. Completo di cono di riduzione fino al diametro 625 mm,
predisposto alla posa del chiusino, tale elemento si colleghera alla
base mediante innesto con guarnizione elastomerica preassemblata
a garanzia della perfetta tenuta idraulica; il tutto prodotto e
collaudato nelle fasi di fabbricazione con attacchi di sicurezza per la
sua movimentazione e messa in opera in conformita alla norme EN
1917:2004 (requisiti prestazionali), DIN 4034-1 (dimensioni, spessori,
incastri, innesti, tenuta all'acqua)- UNI 8981-1 (durabilita elementi
prefabbricatiin cls) - UNI 8981-2 (durabilita ed istruzioni per ottenere
la resistenza ai solfati) - DIN EN 681-1 e DIN 4060 (resistenza alle
acque reflue con struttura di tenuta); nel prezzo e' compreso l'onere
per il riempimento dello scavo circostante, tale scavo dovra' essere
colmato con opportuno riempimento di natura sabbiosa o
calcestruzzo riscavabile in grado di garantire I'assenza di cedimenti
elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 600 mm: base rivestita
in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe
C40/50, condotte del diametro interno 300/350 mm - altezza
complessiva del pozzetto 1200 mm.

SOMMANO cad

Prowvista e posa in opera di tubi in PVC per fognature secondo la
norma EN 13476-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di
tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione,
compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la loro discesa nella
trincea; compreso ogni lavoro e prowista per dare l'opera
perfettamente ultimata a regola serie SN 16 kN/m2 diametro esterno
200

SOMMANO m

Chiusino di ispezione in materiale composito con superficie
antisdrucciolo, conforme alla norma UNI EN 124-5 (2015) e al
rapporto tecnico UNI TR 11671 (2017) - classe C250 telaio quadrato
dim. 500x500, luce netta minima 400x400

3,00

1,00

1,00

20,00

495,23

160,19

17148,68

30,48

17485,69

160,19

17148,68

609,60

217,36

43,59

459,59

209,52

14,630

27,210

40,010

34,370

A RIPORTARE

76715417

32°603,95
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO 76715417 32760395
SOMMANO cad 2,00 88,62 177,24 0,00
71 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di
13.P02.A45.0 |pozzetto ispezionabile delle dimensioni interne di 50x50x70 cm,
05 realizzato con pozzetto prefabbricato in cls a sezione quadrata ad
alta resistenza e chiusino in ghisa a grafite sferoidale munito di
guarnizioni  elastiche in  polietlene a profilo  speciale
antibasculamento e antirumore, costruito secondo Norme ISO 1083
e EN 1563 e classificato "D400" secondo Norme UNI EN 124,
compreso l'eventuale taglio della pavimentazione.
SOMMANO cad 6,00 403,84 27423,04 260,96 10,770
72 Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale,
13.P02.B05.0 |di quanto occorrente per la formazione di blocco di fondazione per
20 palo -eseguito con cls RBK 15N/mmg-, delle dimensioni di 90x90x100
cm;
SOMMANO cad 5,00 202,95 17014,75 358,11 35,290
73 Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo tronco
13.PO3.A15.0 |conico unghezza totale 9,00 m, sezione circolare, in lamiera di acciaio
15 saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) , diametro di base
162 mm - testa 72 mm, spessore 4 mm, manicotto di rinforzo L = 600
mm, asola con portello 186x45 mm a filo palo, foro ingresso cavi
150x50 mm a 90 rispetto asola, fori diam. 11 mm - 120 a sommita
palo, compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio;
SOMMANO cad 5,00 458,21 2°291,05 331,06 14,450
74 Scavo a sezione obbligata per la realizzazione di trincee, anche in fasi
18.A05.B10.0 |successive, in terreni di qualunque natura e consistenza, asciutti,
05 bagnati melmosi, o in presenza di acqua, esclusa la sola roccia da
mina, ma compresi i conglomerati naturali, i trovanti rocciosi o relitti
di  demolizioni, compreso la sbadacchiatura degli scavi,
I'agguagliamento delle pareti scavate, il reinterro, il carico, trasporto e
scarico in rilevato od in rifiuto per la parte eccedente il reinterro ed
ogni altro onere per scavi sino alla profondita di m 2 sotto il piano di
sbancamento e sotto il piano orizzontale passante dal punto piu
basso del piano campagna
SOMMANO m3 11,63 12,68 147,47 72,24| 48990
75 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, prowvisti
18.A85.A05.0 |[sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo
20 le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi
durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la
sagoma degli strati materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto
stabilizzato e simili, sparsi a mano
SOMMANO m3 11,63 10,83 125,95 2045| 16,240
76 Tubo corrugato in polietilene, flessibile a doppia parete,
18.P05.A40.0 |microfessurato per drenaggio, interno liscio, classe resistenza 4KN,
35 conforme UNI iso 9969, fessurato su 360° (6 fessure), in rotoli
diametro interno 180 mm (esterno 200 mm)
SOMMANO m 31,00 10,00 310,00 0,00
77 Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano di
20.A27.A10.0 |semina con livellamento sminuzzamento e rastrellatura della terra,
05 prowvista delle sementi e semina, carico e trasporto ad impianto di
trattamento autorizzato degli eventuali materiali di risulta Con
preparazione manuale del terreno
A RIPORTARE 82°643,67 337646,77

COMMITTENTE: Comune di Volpiano




pag. 11

Num.QOrd.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera
Risorse Umane

incid.
%

RIPORTO

827643,67

337646,77

78
25.P02.A55.0
05

79
28.A05.D05.0
15

80
28.A05.D05.0
20

SOMMANO m?

Inerte per ciottoli

gabbionaggio.

drenaggio Pietrame e per drenaggio e

SOMMANO m3

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato
monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.
Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con
pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da
lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di
poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate
come le perimetralipareti pavimento realizzato con pannelli in
agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di
calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura
realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro
angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta
d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto
elettrico a norma di legge da certificare. Sono compresi: I'uso per la
durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la
sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche
quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute piu volte durante il corso dei lavori a seguito della
evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per
'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di
manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la
preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari
(elettricita, impianto di terra acqua, gas, ecc) quando previsti; I'uso
dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area
predefinita e per lallontanamento a fine opera. Arredamento
minimo: armadi, tavoli e sedie
[Note: La previsione degli apprestamenti proposti negli articoli
seguenti (baraccamenti di cantiere) dovra essere correttamente
condotta in relazione alle caratteristiche ed alla localizzazione del
cantiere, risultando di norma gia riconosciuta nell'ambito delle spese
generali (rif. D. Lgs. n. 36/2023, Allegati 1.7 art. 31 c.4 e 1.14 art. 5). Il
Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione valutera
I'eventuale inclusione di tali apprestamenti nel computo metrico della
sicurezza in funzione delle esigenze ulteriori (rispetto a condizioni
ordinarie) derivanti dal cantiere specifico. ]
Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,50 circa (modello
base) - Costo primo mese o frazione di mese

SOMMANO cad

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato
monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.
Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con
pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da
lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di
poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate
come le perimetralipareti pavimento realizzato con pannelli in
agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di
calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura
realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro
angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta
d'ingresso completa di maniglie /o maniglione antipanico, impianto
elettrico a norma di legge da certificare. Sono compresi: I'uso per la
durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la

300,00

11,63

1,00

2,39

25,78

442,22

717,00

299,82

442,22

567,29

0,00

0,00

79,120

A RIPORTARE

84°102,71

34°214,06
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Num.QOrd.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita
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COSTO

Manodopera
Risorse Umane
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%

RIPORTO

847102,71

347214,06

81
28.A05.D025.0
05

82
28.A05.D025.0
10

83
28.A05.E05.0
20

sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche
quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute piu volte durante il corso dei lavori a seguito della
evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per
'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di
manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la
preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari
(elettricita, impianto di terra acqua, gas, ecc) quando previsti; I'uso
dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area
predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Arredamento
minimo: armadi, tavoli e sedie
[Note: La previsione degli apprestamenti proposti negli articoli
seguenti (baraccamenti di cantiere), dovra essere correttamente
condotta in relazione alle caratteristiche ed alla localizzazione del
cantiere, risultando di norma gia riconosciuta nell'ambito delle spese
generali (rif. D. Lgs. n. 36/2023, Allegati 1.7 art. 31 c.4 e 1.14 art. 5). Il
Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione valutera
I'eventuale inclusione di tali apprestamenti nel computo metrico della
sicurezza in funzione delle esigenze ulteriori (rispetto a condizioni
ordinarie) derivanti dal cantiere specifico. ]
Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
SOMMANO cad

BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico,
con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con
funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo,
completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacita di
almeno 200 |, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per
lo scarico della capacita di almeno 50 |, e di connessioni idrauliche
acque chiare e scure. Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. |l
WC dovra avere una copertura costituita da materiale che permetta
una corretta illuminazione interna, senza dover predisporre un
impianto elettrico. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio,
preparazione della base, manutenzione e spostamento durante le
lavorazioni. Compreso altresi servizio di pulizia periodica settimanale
(4 passaggi/mese) e il relativo scarico presso i siti autorizzati. nolo
primo mese o frazione di mese

SOMMANO cad

BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico,
con superfici interne ed esterne faciimente lavabili, con
funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo,
completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacita di
almeno 200 |, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per
lo scarico della capacita di almeno 50 |, e di connessioni idrauliche
acque chiare e scure. Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. |l
WC dovra avere una copertura costituita da materiale che permetta
una corretta illuminazione interna, senza dover predisporre un
impianto elettrico. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio,
preparazione della base, manutenzione e spostamento durante le
lavorazioni. Compreso altresi servizio di pulizia periodica settimanale
(4 passaggi/mese) e il relativo scarico presso i siti autorizzati. nolo per
ogni mese o frazione di mese successivo al primo

SOMMANO cad

RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene
ad alta densita HDPE peso 240 g/m2, di vari colori a maglia ovoidale,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, fornita e posta in opera

2,00

1,00

2,00

207,29

234,87

161,47

414,58

234,87

322,94

0,00

0,00

0,00

A RIPORTARE

85707510

34°214,06
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO 857075,10 347214,06
mediante appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel
terreno a distanza di 1 m. Sono compresi: I'uso per la durata dei
lavori; il tondo di ferro, I'infissione nel terreno per almeno 70 cm
dello stesso; le tre legature per ognuno; il filo zincato posto alla base,
in mezzeria ed in sommita, passato sulle maglie della rete al fine di
garantirne, nel tempo, la stabilita e la funzione; la manutenzione per
tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti
non piu idonee; lo smantellamento, [l'accatastamento e
I'allontanamento a fine opera. altezza 2,00 m
SOMMANO m 100,00 7,54 754,00 0,00
84 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete
28.A05.E10.0 |metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m,
05 posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in
opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare
nolo per il primo mese
SOMMANO m 100,00 3,70 370,00 0,00
85 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete
28.A05.E10.0 |metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m,
10 posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in
opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare
nolo per ogni mese successivo al primo
SOMMANO m 200,00 0,46 92,00 0,00
86 IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE MEDIO (25 kW)-apparecchi
28.A15.A10.0 |utilizzatori ipotizzati: gru a torre, betoniera, sega circolare,
05 puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscelato
eapparecchi portatili, costituito da conduttore di terra in rame isolato
direttamente interrato da 16 mm?2 e n. 2 picchetti di acciaio zincato
da 2 m; collegamento delle baracche e del ponteggio con conduttore
equipotenziale in rame isolato da 16 mm2 temporaneo per la durata
del cantiere
SOMMANO cad 1,00 264,04 264,04 0,00
87 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente,
28.A20.A05.0 |di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo
15 per una durata massima di 2 anni. di dimensione grande (fino a
70x70 cm)
SOMMANO cad 12,00 13,43 161,16 0,00
88 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali, in
28.A20.A15.0 |lamiera di ferro verniciato e pellicola rifrangente rossa e bianca o
05 catadiotri applicati alle estremita con scritta "interruzione" - altezza
minima dal suolo 80 cm. posa e nolo fino a 1 mese
SOMMANO cad 12,00 6,95 83,40 0,00
89 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali, in
28.A20.A15.0 |lamiera di ferro verniciato e pellicola rifrangente rossa e bianca o
10 catadiotri applicati alle estremita con scritta "interruzione" - altezza
minima dal suolo 80 cm. solo nolo per ogni mese successivo
SOMMANO cad 24,00 0,55 13,20 0,00
90 Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi
28.A20.A17.0 |per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm con
10 tappo ermetico riempibile con acqua o sabbia
SOMMANO cad 12,00 1,00 12,00 0,00
A RIPORTARE 867824,90 347214,06

COMMITTENTE: Comune di Volpiano
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO 867824,90 347214,06
91 INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di PRONTO SOCCORSO,
28.A20.F20.0 |consistente in specifico dispositivo munito di apposito auto-iniettore
05 (kit salvavita), contenente una dose standard di adrenalina che pud
essere conservata a temperatura ambiente, da utilizzarsi in caso di
manifestazione dei sintomi di shock anafilattico provocato da
puntura di insetto imenottero (api, vespe, calabroni) o da esposizione
a pollini (contatto, ingestione o inalazione). 1 dose standard di
adrenalina
SOMMANO cad 2,00 83,39 166,78 0,00
92 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti
29.P15.A15.0 |catrame (rif.codice CER 17 03) miscele bituminose diverse da quelle
10 dicuiallavoce 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02)
SOMMANO t 70,20 24,89 "747,28 0,00
93 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e
29.P15.A25.0 |materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05) terra e rocce, diverse da
10 quelle di cui alla voce 17 05 03 che rispettino i limiti imposti dalla
colonna A tab.1 all'Allegato V, Titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/06
(rif.codice CER 17 05 04)
SOMMANO t 327,20 17,12 601,67 0,00
94 Fornitura e posa in opera di Portello e Morsettiera per palo di
A.P.EL.OT illuminazione, tipo DKC Conchiglia, D 95/105 / n.2 poli + 1 fusibile /
Sigla Reset 11F, Cod. 052501137
SOMMANO cadauno 5,00 50,41 252,05 46,15 18,310
95 Fornitura e posa in opera di Apparecchio illuminante LED, tipo LC
A.P.EL.O2 GREEN, modello AUSTIN IBRIDA, potenza 50 W, flusso luminoso 9750
Im, temperatura di colore 3000 °K, Panello FV a bordo 120W /
Batteria a Bordo LiFePO4 da 384Wh / Con sensore di presenza
SOMMANO cadauno 500/ 1733313 665,65 153,90 2,309
96 Fornitura e posa di portabici ad arco in acciaio inox, costituito da un
AP.001 tubolare secondo gli schemi della Citta di Torino (arco a tutto sesto
raggio di circa 50 cm), dotato di due flange circolari (diametro 200
mm, spessore da 8 a 10 mm su indicazioni della direzione lavori)
smussate e forate per I'ancoraggio a terra con tasselli. In alternativa,
su disposizione della direzione lavori, I'arco portabici deve essere
infisso a terra in idoneo plinto in cls per una profondita di circa 25
cm. Compreso di saldature, viteria, bulloneria ed esclusa la sola posa
in opera. Dimensioni arco portabici: larghezza 100 - altezza fuoriterra
100 cm - Tubolare diametro 50 mm, spessore 2 mm
SOMMANO cad 20,00 197,96 959,20 17614,20| 40,771
97 Pompa sommersa
AP.004 SOMMANO cadauno 2,00  17200,00 400,00 0,00
98 Fornitura e posa di rivestimento in lamiera aggraffata, del tipo Prefa,
AP.005 in alluminio verniciato color antracite compreso lo strato separatore
tra manto in lamiera ed il piano di appoggio da computarsi a parte.
SOMMANO m2 31,97 127,60 “079,37 0,00
99 Fornitura e posa di rivestimento in cemento fibrorinforzato, del tipo
AP.006 Aquapanel, per esterni in ambienti a diretto contatto con l'acqua.
Utilizzabile per applicazioni su soffitti in esterno. Spessore 12,5 mm
SOMMANO m2 31,97 89,32 855,56 0,00
A RIPORTARE 1147552,46 367028,31
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO o
Num.Ord. N incid.
TARIFEA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane °
RIPORTO 114°552,46 36702831
100 Opere a discrezione della DL
AP.007 SOMMANO a corpo 1,000 2743718 2°437,18 0,00
101 Armadietto in metallo completo di presidi chirurgici e farmaceutici
SR5198b secondo le disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il DLgs 81/
08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo
comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: dimensioni 34 x 18 x
46 cm
SOMMANO cad 2,00 518 10,36 0,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 1177000,00 36702831| 30,793
TOTALE euro 1177000,00 36702831| 30,793

A RIPORTARE
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO s
Num.Ord. incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane °
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 1177000,00 367028,31| 30,793
C:001 COMUNE DI VOLPIANO euro 1177000,00 36°02831| 30,793
C:001.001 Intervento 1 - Bitumatura piazzale euro 21°121,78 57586,59| 26,449
C:001.001.001 Scavi demolizioni e rinterri euro 7°933,46 17516,55| 19,116
C:001.001.002 Opere stradali euro 137188,32 4°070,04| 30,861
C:001.002 Intervento 2 - Aiuole euro 147944,06 6°532,40| 43,712
C:001.002.001 Scavi demolizioni e rinterri euro 7°189,44 2°820,50] 39,231
C:001.002.004 Opere a verde euro 7°754,62 37711,90| 47,867
C:001.003 Intervento 3 - Marciapiede ingresso euro 3772384 27205,83] 59,235
C:001.003.001 Scavi demolizioni e rinterri euro 494,10 307,97| 62,329
C:001.003.005 Pavimentazioni euro 3722974 17897,86| 58,762
C.001.004 Intervento 4 - Marciapiede laterale esistente euro 2°781,15 17358,39| 48,843
C:001.004.001 Scavi demolizioni e rinterri euro 557,38 214,90| 38,555
C:001.004.005 Pavimentazioni euro 2°223,77 17143,49| 51,421
C:001.005 Intervento 5 - Impianto di illuminazione euro 14759524 2736558 16,208
C:001.005.001 Scavi demolizioni e rinterri euro 107223,50 889,22 8,698
C:001.005.003 Impianto illuminazione euro 4°371,74 17476,36| 33,771
C:001.006 Intervento 6 - Parcheggi euro 177348,50 4°660,31| 26,863
C:001.006.001 Scavi demolizioni e rinterri euro 57605,20 2°053,15| 36,629
C:001.006.002 Opere stradali euro 9°875,70 1773045 17,522
C:001.006.007 Opere idrauliche euro 1771554 826,78| 48,194
C:001.006.008 Segnaletica orizzontale euro 152,06 49,93 32,836
C:001.007 Intervento 7 - Isola ecologica euro 6°441,98 2°720,22| 42,226
C:001.007.001 Scavi demolizioni e rinterri euro 784,73 287,44 36,629
C:001.007.005 Pavimentazioni euro 1770337 571,69| 33,562
C:001.007.006 Opere metalliche euro 37953,88 17861,09| 47,070
C:001.008 Intervento 8 - Mascheramento impianti euro 17033,48 497,25 48,114
C:001.008.006 Opere metalliche euro 17033,48 497,25 48,114
C:001.009 Intervento 9 - Tettoia euro 17711247 57248,41| 30,670
C:001.009.001 Scavi demolizioni e rinterri euro 130,94 121,91 93,104
C:001.009.006 Opere metalliche euro 167981,53 57126,50| 30,189
C:.001.010 Intervento 10 - Pompe sommerse euro 27°400,00 0,00 0,000
C:001.010.007 Opere idrauliche euro 27400,00 0,00/ 0,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Volpiano




pag. 17

INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO o
Num.Ord. incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane 0
RIPORTO

C.001.011 Intervento 11 - Completamento percorso pedonale euro 4°597,35 2°102,95| 45,743
C:001.011.001 Scavi demolizioni e rinterri euro 681,86 425,00| 62,330
C:001.011.005 Pavimentazioni euro 37915,49 1767795 42,854
C.001.012 Intervento 12 - Consolidamento percorso veicolare euro 7°434,34 2°750,38| 36,996
C:001.012.001 Scavi demolizioni e rinterri euro 913,54 569,41 62,330
C:001.012.005 Pavimentazioni euro 6°520,80 2°180,97| 33,446
C:001.013 Sicurezza euro 37465,81 0,00 0,000
C:001.013.009 Sicurezza euro 37465,81 0,00 0,000
TOTALE euro 1177000,00 36°028,31| 30,793

Loranze, 24/07/2025

Il Tecnico
Arch. Marco Di Perna

A RIPORTARE
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