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ARCHINGEO STUDIO ASSOCIATO

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario Totale

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 4

Nr. 5

OPERE EDILI
INTERVENTO "1" - cappotto -

PIE26_02.P90.U05.010

Lavaggio semplice delle murature esterne

con idropulitrice a bassa pressione senza uso

di detergenti (...)

valutato al 50%

perimetro facciata vuoto per pieno (*lung. =

26.90*2)

(*lung. = 10.10*2) (*H/peso = (7.0+7.80)/2)
Sommano m?2

PIE26_01.A02.B70.005
Spicconatura d'intonaco di cemento o di
materiali di analoga durezza, in qualunque
piano di fabbricato, compresa la discesa o la
salita a terra dei materiali, lo sgombero dei
detriti, computando le superfici prima della
demolizione, compreso il trasporto dei detriti
ad impianto di trattamento autorizzato (Per
superfici di m2 0,50 ed oltre)
fascia perimetrale sotto gronda h=50 cm
(*lung. = 26.90*2+10.10*2)

Sommano m?

PIE26_02.P55.N18.010

Rinzaffo fratazzato fine per sottofondo di

rivestimenti di qualsiasi tipo (spessore fino a

2 cm) eseguito con malta con malta

premiscelata conforme alla norma UNI EN

998-1, (servizio materiali eseguito con

lausilio di mezzi di sollevamento) (per

esterni)

Vedi voce PIE26_01.A02.B70.005 (N. Ord. 2)
Sommano m?2

PIE26_01.A09.E60.010
Fornitura e posa di guaina liquida elastomero
bituminosa per impermeabilizzazioni o
reimpermeabilizzazioni di  superfici  di
qualsiasi forma e dimensioni, applicabile a
rullo, pennello, cazzuola (Con protettivo
elastico per finitura esterna a faccia vista)
impermeabilizzazione partenza zoccolatura
su marciapiedde 20+30 cm (*lung. = 26.90*2)
impermeabilizzazione partenza zoccolatura
su marciapiedde 20+30 cm (*lung. = 10.10*2)
Sommano m?2

PIE26_PR080.L055.000CAM.010

Lastre in vetro cellulare per isolamento
termico impermeabilizzante e anti-Radon
vetro cellulare realizzato con il 60% di vetro
riciclato e riciclabili al 100%, isolanti,
resistenti allo schiacciamento, impermeabili
all'acqua, al vapore acqueo e al gas radon,
aventi le seguenti caratteristiche: Marchiatura
CE densita >= a 100 kg/m3 e <=130 kg/m3
conducibilita termica lambda D >= 0,036 e <=
0,054 W/mK, resistenza a compressione
sigma m >= 500 kPa, euroclasse Al di
reazione al fuoco, da incollare al supporto e
rasare con specifico collante
bituminoso/resinoso. Dotato di dichiarazione
o certificazione ambientale di prodotto
relativamente al contenuto di riciclato come

0.50
0.50

37.00

53.80
20.20

74.00

53.80

20.20

7.000
7.400

0.500

0.500

0.500

263.040

15.39 4,048.19

37.000

13.83

511.71

37.000

47.17 1,745.29

37.000

24.96

923.52

A RIPORTARE

7,228.71
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ARCHINGEO STUDIO ASSOCIATO

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario Totale

RIPORTO

7,228.71

Nr. 6

Nr. 7

Nr. 8

Nr. 9

richiesto al paragrafo 2.4.7 del decreto MASE

del 24.11.2025. spessore mm 80

zoccolatura h=60 cm (*lung. = 26.90*2)

zoccolatura h=60 cm (*lung. = 10.10*2)
Sommano m?

PIE26_PR080.P215.005CAM.010
Lana di roccia in pannelli rigidi, senza
rivestimento, a doppia densita 110/75 kg/mc,
per protezione al fuoco, isolamento termico e
acustico di sistemi a cappotto, aventi le
seguenti caratteristiche: classe di reazione al
fuoco Al, resistenza a compressione (carico
distribuito) >=10 kPa, resistenza a trazione
>=7,5 kPa, dimensioni fino spessore 200 mm
1.200 x 600 mm, dimensioni oltre spessore
200 mm 1.000 x 600 mm, conduttivita
termica lambda 0,034 W/mK, densita media
80 kg/mc.
Dotato di dichiarazione o certificazione
ambientale di prodotto  relativamente al
contenuto di riciclato come richiesto al
paragrafo 2.4.7 del decreto MASE del
24.11.2025. spessore mm 100
perimetro facciata vuoto per pieno (*lung. =
26.90*2)
(*lung. = 10.10*2) (*H/peso = (7.60+8.30)/2)
a dedurre zoccolatura h=60 cm (*lung. =
-26.90*2)
a dedurre zoccolatura h=60 cm (*lung. =
-10.10*2)

Sommano m?2

PIE26_03.A07.A01.005
Realizzazione di isolamento termico a
cappotto con lastre di qualsiasi dimensione e
spessore, compreso il carico, lo scarico, il
trasporto e deposito a qualsiasi piano del
fabbricato. Sono compresi inoltre gli oneri
relativi a: incollaggio e/o tassellatura e
sagomatura dei pannelli, rasatura, stesura di
fissativo, applicazione del rasante a base di
calce idraulica naturale steso con spatola
d'acciaio, compreso fornitura e posa di rete
d'armatura e di ogni altro onere necessario
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
(esclusa la sola fornitura dellisolante) (Su
superfici interne ed esterne verticali, con
finitura di pittura ai silicati a due riprese)
perimetro facciata vuoto per pieno (*lung. =
26.90*2)
(*lung. = 10.10*2) (*H/peso = (7.60+8.30)/2)
Sommano m?2

PIE26_RUO00.E000.005.000
Operaio specializzato (Ore normali)
interventi per rimozione e riposizionamento
pluviali, adeguamento e sigillature pozzetti
alla base dei pluviali

Sommano h

INTERVENTO "2" - paramento interno -

PIE26_01.A02.A10.010

Demolizione di murature o di volte in mattoni,
dello spessore superiore a cm 15, in
qualunque piano di fabbricato, compresa la
discesa o la salita a terra dei materiali, lo

53.80
20.20

53.80
20.20

-53.80

-20.20

53.80
20.20

0.600
0.600

7.600
7.950

0.600

0.600

7.600
7.950

60.000

44.400

69.78 3,098.23

525.070

30.61 16,072.39

569.470

60.96 34,714.89

60.000

42.31 2,538.60

A RIPORTARE

63,652.82
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ARCHINGEO STUDIO ASSOCIATO

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

63,652.82

Nr. 10

Nr. 11

Nr. 12

Nr. 13

Nr. 14

Nr. 15

sgombero dei detriti, computando i volumi
prima della demolizione ed escluso ogni
eventuale puntellamento che si rendesse
necessario o anche solo consigliabile (Con
carico e trasporto dei detriti ad impianto di
trattamento autorizzato)
rimozione 50 cm di paramento interno pareti
lunghe a PT
rimozione 50 cm di paramento interno pareti
corte a PT

Sommano m?

PIE26_02.P02.A34.010
Rimozione di intonaco su soffitti e pareti: di
spessore fino a 4 cm
rimozione 40 cm superiori e 25 cm inferiori
pareti lunghe a PT
rimozione 40 cm superiori e 25 cm inferiori
pareti corte a PT

Sommano m?2

PIE26_AT03.M030.000.005
Carico di materiali sciolti di qualsiasi
provenienza sul mezzo di trasporto (Eseguito
a mano)
intonaco rimosso
maggiorazione del 100% per spostamento
materiale da interno fabbricato a esterno
fabbricato

Sommano m?3

PIE26_AT03.1000.000.010
Trasporto e scarico di materiale di scavo,
demolizione e/o rifiuto ad impianto di
trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri
e tributi se dovuti. In impianto di trattamento
autorizzato, esclusivamente per distanze tra
sito di lavorazione e impianto comprese tra
10 e i 30 km
intonaco rimosso (maggiorazione del 100%
per piccola quantita)

Sommano m?3

PIE26_PR290.R010.000REC
cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
(rif.codice CER 17 01) (mattoni (rif.codice
CER 17 01 02))
intonaco
muratura

Sommano t

PIE26_01.A05.A80.015
Muratura per qualsiasi opera sia in piano che
in curva e di qualunque spessore purche'
superiore a cm 12 (In mattoni forati, nuovi,
legati con malta di calce e per un volume
totale di almeno m3 0,10)
50 cm di paramento interno pareti lunghe a
PT (*larg. = ,5) (*H/peso = ,2)
50 cm di paramento interno pareti corte a PT
(*larg. = ,5) (*H/peso = ,2)

Sommano m?3

NP1

Fornitura e applicazione di schiuma
poliuretanica flessibile per la sigillatura della
giunzione tra muratura in laterizio e trave in
cemento armato, dello spessore di circa 3/5

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

26.00

9.25

26.00

9.25

46.00

46.00

46.00
7.00

26.00

9.25

0.50

0.50

0.65

0.65

0.04

0.50

0.50

0.200

0.200

0.040

0.040

0.030
0.800

0.200

0.200

7.050

122.07

860.59

45.825

9.77

447.71

3.680

12.80

47.10

3.680

6.81

25.06

5.655

17.48

98.85

7.050

507.74

3,579.57

A RIPORTARE

68,711.70
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ARCHINGEO STUDIO ASSOCIATO

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

68,711.70

Nr. 16

Nr. 17

Nr. 18

Nr. 19

Nr. 20

cm, comprensiva di:

- pulizia del giunto da polvere e detriti

- Verifica della compatibilita della schiuma
poliuretanica con i materiali esistenti e idonea
ad assorbire le deformazioni della trave in
c.a.

- Applicazione della schiuma poliuretanica nel
giunto garantendo una sigillatura uniforme e
completa.

- Taglio e rimozione della schiuma in
eccedenza.

- Pulizia dell'area di lavoro e smaltimento
materiali di rifiuto.

pareti lunghe a PT
pareti corte a PT
Sommano ml.

PIE26_01.A10.A30.005
Rinzaffo eseguito con malta di cemento su
pareti solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che
incurva, compresa l'esecuzione dei raccordi
negli angoli, delle zanche di separazione tra
pareti e orizzontamenti, e della profilatura
degli spigoli in cemento con esclusione del
gesso (Per una superficie di almeno m2 1 e
per uno spessore fino cm 2)
pareti lunghe a PT
pareti corte a PT

Sommano m?2

PIE26_PR055.R040.000
Reti portaintonaco. Fibra di vetro (Rete
antifessurazione per intonaco, in rotoli da
1,00x50 m)
Vedi voce PIE26_01.A10.A30.005 (N. Ord.
16)

Sommano m?

PIE26_02.P55.N05.010
Posa in opera di rete da intonaco (su pareti e
soffitti)
Vedi voce PIE26_01.A10.A30.005 (N. Ord.
16)

Sommano m?

PIE26_01.A10.B20.005
Intonaco eseguito con malta di cemento, su
rinzaffo, in piano od in curva, anche con
aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione
dei raccordi delle zanche e la profilatura degli
spigoli in cemento con I'esclusione del gesso
(Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una
superficie complessiva di almeno m2 1 e per
uno spessore di cm 0.5)
Vedi voce PIE26_01.A10.A30.005 (N. Ord.
16)

Sommano m?2

PIE26_RUO00.E000.005.000
Operaio specializzato (Ore normali)
rimozione di porzioni canaline, scatole ecc.
impianto elettrico esterno a vista e
macchinati previo scollegamento dal quadro
generale e sfilaggio cavi, riposizionamento ad
intervento eseguito.

Sommano h

2.00
2.00

2.00
2.00

81.08

81.08

81.08

26.00
9.25

26.00
9.25

1.15
1.15

50.000

70.500

10.60

747.30

81.075

31.84

2,581.43

81.080

0.96

77.84

81.080

4.09

331.62

81.080

13.04

1,057.28

50.000

42.31

2,115.50

A RIPORTARE

75,622.67
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ARCHINGEO STUDIO ASSOCIATO

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

75,622.67

Nr. 21

Nr. 22

Nr. 23

Nr. 24

Nr. 25

Nr. 26

Nr. 27

INTERVENTO "3" - rifacimento manto di
copertura -

PIE26_02.P02.A58.040
Rimozione manto di copertura, con ausilio di
gru, compresa la cernita e l'accatastamento
in cantiere del materiale riutilizzabile: in lastre
ondulate
rimozione manto di copertura

Sommano m?

PIE26_02.P02.A60.010
Rimozione di piccola orditura in legno per
tetto, con ausilio di gru e con deposito al
piano cortile del materiale di risulta: in coppi
rimozione manto di copertura (valutazione al
50% per listellatura orizzontale di tetto in
lamiera) (*H/peso = 0,5)

Sommano m?

PIE26_AT03.M015.000.000

Trasporto di materiali di qualsiasi genere e
con qualsiasi mezzo dai luoghi di fornitura o
di magazzinaggio o viceversa ( quali barriere
metalliche protettive, materiali di piccole
dimensioni, blocchetti di porfido, ecc.,)
compreso il carico e lo scarico (in sacchi,
fusti di legno o ferro od in imballaggi
qualsiasi)

trasporto lamiere grecata, faldali ecc.
(maggiorato del 100% per materiale
ingombrante)

rimozione manto di copertura (*par.ug. = 2*2)

Sommano q

NP6

Fornitura e posa di piccola orditura in legno
costituita da listelli in abete sez. 5x7,
interasse cm 100, tassellati al solaio di
copertura.

nuova orditura su solaio (*lung. = 27,20)
Sommano mg.

PIE26_02.P02.A06.010

Demolizione a mano di tramezzo in legno,

tavellone, tavella, compreso intonaco, fino a

15 cm di spessore (...)

scasso nella muratura per alloggiamento

mensole (maggiorazione del 100% per piccoli

interventi localizzati) (*par.ug. = 2*2*10)
Sommano m?

PIE26_01.A06.A10.055
Tramezzi in mattoni legati con malta di calce
(In mattoni forati dello spessore di cm 8 e per
una superficie complessiva di almeno m? 1)
ripristini scassi nella muratura per
alloggiamento mensole (maggiorazione del
100% per piccoli interventi localizzati)
(*par.ug. = 2*2*10)

Sommano m?

PIE26_PR290.R010.000REC

cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
(rif.codice CER 17 01) (mattoni (rif.codice
CER 17 01 02))

2.00

2.00

4.00

2.00

40.00

40.00

26.90

26.90

26.90

27.20

0.50

0.30

5.10

5.10

5.10

5.10

0.50

0.30

0.500

0.060
5.000

274.380

19.11

5,243.40

137.190

5.02

688.69

37.926

2.27

86.09

277.440

11.86

3,290.44

10.000

25.91

259.10

3.600

58.40

210.24

A RIPORTARE

85,400.63
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ARCHINGEO STUDIO ASSOCIATO

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

85,400.63

Nr. 28

Nr. 29

Nr. 30

Nr. 31

muratura
Sommano t

PIE26_01.A18.A25.010
Fornitura di carpenteria varia per piccoli lavori
non di serie, come travi isolate, opere di
rinforzo, passerelle pedonali, centine, archi,
capriatelle, pilastri composti, compresa la
coloritura ad una ripresa antiruggine, esclusa
la relativa posa in opera. La manodopera
indicata e riferita alle operazioni di
preassemblaggio. A lavorazione saldata
arcarecci 60x40x3
mensole con piastra
barre filettate diam. 10
angolari 50x5
staffe sostegno gronda

Sommano kg

PIE26_01.A18.G00.005
Zincatura a caldo eseguita secondo le norme
uni 5744/66 con esclusione di alluminio nel
bagno di fusione (Di piccoli profilati in ferro
(altezza non superiore a cm 10) serramenti
metallici di qualunque forma o dimensione,
intelaiature, ringhiere, cancelli, recinzioni,
cornicioni, grigliati, minuterie metalliche etc.)
Vedi voce PIE26_01.A18.A25.010 (N. Ord.
28)

Sommano kg

PIE26_01.A05.E10.010
Realizzazione di ancoraggio strutturale di
nuovi elementi portanti in cemento armato su
murature e diaframmi murali esistenti,
consistente nell'esecuzione di perforazione a
rotopercussione, con punte elicoidali con
testa in widia o materiali equivalenti, con un
diametro sino a 40 mm per una profondita
pari a circa i 2/3 dello spessore della
muratura perforata, compresa l'accurata
pulizia del foro con l'aspirazione forzata della
polvere e dei detriti della foratura eseguita, la
fornitura in opera di uno spezzone di barre in
acciaio certificato, ad aderenza migliorata
fino a 20 mm di diametro e per una
lunghezza minima pari a cinquanta volte il
diametro del tondino utilizzato, secondo gli
schemi di progetto; il successivo inghisaggio
€ ottenuto mediante riempimento a rifiuto del
foro praticato per la sua intera lunghezza con
ancorante chimico ad iniezione a base di
resina  epossidica-acrilata  bicomponente
certificato e lintroduzione del bolzone
metallico come da schema di progetto.
Compresa ogni altra opera accessoria. Per
ogni singolo ancoraggio eseguito
successivamente al primo
ancoraggi mensole alla trave in c.a. (*par.ug.
= 2*10%4)

Sommano cad

PIE26_01.A18.A70.005
Posa in opera di piccoli profilati (In ferro, in
leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone)
Vedi voce PIE26_01.A18.A25.010 (N. Ord.
28)

Sommano kg

2.00
2.00

389.70

80.00

389.70

2.00

27.30
10.00

2.00

0.800

4.500
5.200
12.000
4.000
20.000

1.600

17.48

27.97

389.700

5.03

1,960.19

389.700

1.40

545.58

80.000

30.49

2,439.20

389.700

4.84

1,886.15

A RIPORTARE

92,259.72
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ARCHINGEO STUDIO ASSOCIATO

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario Totale

RIPORTO

92,259.72

Nr. 32

Nr. 33

Nr. 34

Nr. 35

Nr. 36

NP7

Fornitura e posa in opera di pannello
metallico precoibentato 5 greche modello tipo
"Isolpack Delta 5" spessore (100 mm)
coibente formato da schiumatura in continuo
di resine poliuretaniche PIR (CLASSE DI
REAZIONE AL FUOCO B-s2,d0, reazione al
fuoco dall'esterno Broof T3) densita media 39
kg/m3 (+ 2 kg/m3 tolleranza). Costituito da
due supporti metallici (0,5 mm superiore, 0,4
mm inferiore) ricavati mediante profilatura da
nastri di acciaio zincato a caldo con
procedimento “"sendzimir" e preverniciatura
standard in poliestere spessore 20 p con
applicazione preventive di primer 5 p (colore
gamma standard), passo utile 1000 mm,
Profilo esterno con altezza greca 40 mm,
interasse greche 250mm; giunto longitudinale
inclinato e profilo interno dogato, con
trasmittanza termica di 0,22 W/m2K.
Compreso il sollevamento dei pannelli in
copertura, gruppi di fissaggio, pezzi speciali
ed ogni altro onere per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte come da schede
tecniche ed indicazioni di posa del produttore
dei pannelli.

spessore 100 mm

manto di copertura con pannelli tipo DELTA 5

Sommano mg.

PIE26_01.A19.B05.020
Doccioni di gronda sagomati, dati in opera, in
lamiera di ferro preverniciato, muniti di
robuste cicogne a distanza media di cm 50,
comprese le siliconature e le rivettature
(Dello sviluppo di cm 50)
gronde

Sommano m

PIE26_01.A19.C10.005
Provvista e posa in opera di faldali e
converse,comprese le saldature (In lamiera di
ferro zincato del n.26)
faldali frontespizio sviluppo cm 90 (*lung. =
5.25+5.60)
colmo dentellato sviluppo cm 90

Sommano m?2

PIE26_01.A19.A20.020
Provvista e posa in opera di tubi pluviali, in
lamiera di ferro zincato del n. 28, graffati,
compreso ogni accessorio per il fissaggio
(Del diametro dicm 12)
valutazione del 50% dei pluviali (*par.ug. =
0.50*6)

Sommano m

PIE26_01.A40.A20.060

Scale (Scala fissa con gabbia H variabile
oltre i 5 m e fino a 10 m - Fornitura e posa in
opera di scala fissa verticale con gabbia di
protezione alla schiena H variabile oltre i 5 m
e fino ai 10 m con protezione terminale fino a
metri 1,10 dal piano d'uscita. Modulo
terminale con uscita allargata di cm 55 e
corrimano su entrambi i lati per favorire un
comodo passaggio. Pioli quadrati anti-scivolo

2.00

2.00

2.00

3.00

27.30 5.60

27.30

10.85 0.90
27.30 0.90

8.500

305.760

64.90 19,843.82

54.600

44.92 2,452.63

44.100

56.58 2,495.18

25.500

30.17 769.34

A RIPORTARE

117,820.69
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ARCHINGEO STUDIO ASSOCIATO

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

RIPORTO

Nr. 37

Nr. 38

in alluminio mm 30 x 30 posizionati ad un
passo confortevole. Montanti verticali in
profilo rettangolare mm 58 x 25. Larghezza
esterna scala maggiorata a 520 mm.
Completa di gradino di sharco e maniglioni al
punto di arrivo. Compresi ancoranti al
supporto. Compreso sollevamento e tiro in
guota materiale e personale nonché tutta la
manodopera necessaria a dare il lavoro finito,
compresi ripristini e sigillature nei punti di
foratura e fissaggio.)

Sommano cad

PIE26_01.A40.A01.015

Dispositivi di ancoraggio puntuali (Tipo A) e
flessibili (Tipo C) (Punto fisso di ancoraggio
tipo A (UNI 11578:2015) per manti metallici -
Fornitura e posa in opera di punto di
ancoraggio contro le cadute dall'alto
conforme e certificato nel rispetto della
normativa vigente, utilizzabile da max due
operatori, specifico per fissaggio su manti di
copertura metallici  (pannelli  coibentati,
lamiere grecate) mediante l'uso di rivetti
strutturali e passo foratura variabile da 280 a
400 mm con regolazione del dispositivo.
Costituito da doppia piastra in Acciaio inox
AISI 304 con taglio laser, preforata,
presso-piegata per la creazione di anello di
aggancio per DPI anticaduta integrato nella
piastra stessa e ali superiori di irrigidimento.
Dispositivo idoneo per operare in tutte le
direzioni, fornito in kit con rivetti strutturali con
corpo in alluminio dotati di guarnizione sotto
corona. Installazione conforme alle
indicazioni del produttore, al progetto ed alla
Relazione di calcolo del fissaggio, compresi
ripristini  dell'impermeabilizzazione o del
manto di copertura, escluse opere di
lattoneria ma compresa fornitura e posa di
rivetti strutturali (in kit con le piastre) ed
eventuali rinforzi dei fissaggi del manto come
da schede tecniche del produttore e quanto
necessario a dare il lavoro finito, compreso
rilascio di  Dichiarazione di  corretta
installazione.)

Sommano cad

PIE26_01.A40.A01.050

Dispositivi di ancoraggio puntuali (Tipo A) e
flessibili (Tipo C) (Linea di ancoraggio
permanente tipo C (UNI 11578:2015) in
alluminio per manti metallici su campata
singola H20 cm.

Fornitura di kit e posa in opera di supporti di
dispositivo di ancoraggio contro le cadute
dall'alto  costituito da linea flessibile
orizzontale, conforme e certificata tipo C nel
rispetto della normativa vigente, utilizzabile
da tre operatori contemporaneamente.
Installazione conforme alle indicazioni del
produttore, al progetto ed alla relazione di
calcolo del fissaggio, compresa apertura e
chiusura del manto, ripristini
dell'impermeabilizzazione e/o del manto di
copertura, escluse opere di lattoneria ma

1.00

8.00

A RIPORTARE

] IMPORTI
Quantita
Unitario Totale
117,820.69
1.000 3,340.01 3,340.01
8.000 127.96 1,023.68
122,184.38
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ARCHINGEO STUDIO ASSOCIATO

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario Totale

RIPORTO

122,

184.38

Nr. 39

compreso quanto necessario a dare il lavoro
finito, compreso rilascio di Dichiarazione di
corretta installazione. Esclusa la fornitura di
carpenterie  specifiche o accessori di
fissaggio ma compresi accessori per la linea.
Escluso Cavo in acciaio INOX AISI 316 e
piastre di fissaggio specifiche per il manto di
copertura metallico.

Linea costituita da:

- N° 2 ancoraggi d'estremita in alluminio.
Profilo verticale pieno a sezione circolare
diametro esterno 50 mm con piastra
orizzontale (150x150x8 mm). Altezza 200
mm. Sistema abbattibile con movimento a
doppia rotazione (verticale, orizzontale) in
caso di caduta. Sistema ripristinabile in
post-evento (campata libera massima 15 m
tra ancoraggi di estremita).

- N°1 kit di serraggio costituito da N°1
redance e N°1 morsetto serracavo in lega di
alluminio idoneo per dimensioni e tipologia al
cavo in acciaio sopra descritto.

- N°1 Tenditore M14 chiuso con forcelle agli
estremi in acciaio AISI 316. Spinotti in acciaio
con perni e coppiglia di bloccaggio.

- N°1 Dissipatore in acciaio INOX AISI 302.
Molla elicoidale a trazione filo diametro 10
mm, lunghezza del corpo a riposo 220 mm
con occhielli terminali. Forza massima
trasmessa agli ancoraggi < 8,5 KN.)

Sommano cad

PIE26_01.A40.A01.053

Dispositivi di ancoraggio puntuali (Tipo A) e
flessibili (Tipo C) (Supporto intermedio per
Linea di ancoraggio permanente tipo C (UNI
11578:2015) in alluminio per manti metallici
su campata singola H20 cm.

Fornitura e posa in opera di supporto
intermedio di dispositivo di ancoraggio contro
le cadute dall'alto costituito da linea flessibile
orizzontale, conforme e certificata tipo C nel
rispetto della normativa vigente, utilizzabile
da tre operatori contemporaneamente.
Installazione conforme alle indicazioni del
produttore, al progetto ed alla Relazione di
calcolo del fissaggio, compresa apertura e
chiusura del manto, ripristini
dell'impermeabilizzazione e/o del manto di
copertura, escluse opere di lattoneria ma
compreso quanto necessario a dare il lavoro
finito, compreso rilascio di Dichiarazione di
corretta installazione. Esclusa la fornitura di
carpenterie  specifiche o accessori di
fissaggio ma compresi accessori per la linea.
- N° 1 ancoraggio d'estremita in alluminio
(lega 6063). Profilo verticale pieno a sezione
circolare diametro esterno 50 mm con piastra
orizzontale (150x150x8 mm). Altezza 200
mm. Sistema abbattibile con movimento a
doppia rotazione (verticale, orizzontale) in
caso di caduta. Sistema ripristinabile in
post-evento.

Escluse piastre di fissaggio specifiche per il
manto di copertura metallico del caso
specifico fissate con rivetti strutturali e rinforzi
dei fissaggi del manto, conteggiati a parte.)

1.00

1.000

799.49

799.49

A RIPORTARE

122,

983.87
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ARCHINGEO STUDIO ASSOCIATO

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

122,983.87

Nr. 40

Nr. 41

Nr. 42

Sommano cad

PIE26_01.A40.A01.054

Dispositivi di ancoraggio puntuali (Tipo A) e
flessibili (Tipo C) (Piastra di fissaggio di Linea
di ancoraggio permanente tipo C (UNI
11578:2015) per manti metallici (lamiere
grecate).

Fornitura e posa in opera di piastra di
ancoraggio per dispositivo di ancoraggio
contro le cadute dall'alto costituito da linea
flessibile orizzontale, conforme e certificata
tipo C nel rispetto della normativa vigente,
specifico per fissaggio su manti di copertura
metallici (lamiere grecate) mediante l'uso di
rivetti strutturali. Passo foratura variabile
316-410 mm grazie ai pattini laterali
regolabili.

Costituito da n.3 piastre in Acciaio inox AISI
304 con taglio laser, preforate,
presso-piegate, accoppiate con bullonatura
inox. Dispositivo idoneo per ospitare
ancoraggi di estremita ed intermedi, fornito in
kit con i rivetti strutturali con corpo in
alluminio dotati di guarnizione sotto corona e
bulloneria necessaria.)

Sommano cad

PIE26_01.A40.A01.040

Dispositivi di ancoraggio puntuali (Tipo A) e
flessibili (Tipo C) (Cavo per linea di
ancoraggio permanente tipo C (UNI
11578:2015)

Fornitura e posa in opera di Cavo in acciaio
INOX AISI 316 diametro 8 mm formazione
7x19 = 133 fili crociata dx. Carico di rottura
42 KN, completo ad un estremo di capocorda
a occhiello con redance e manicotto di
serraggio in alluminio, lunghezza come da
progetto.)

Sommano m

PIE26_28.A35.A05.005
Riunioni,  comunicazioni, presenza di
personale a sovrintendere l'uso comune,
predisposizione  specifica di  elaborati
progettuali e/o relazioni etc... Prezzo unitario
non rilevabile - Valutazione a progetto
scala con gabbia:
dichiarazione di corretta posa, manuale di
installazione, certificazioni ed elaborato
grafico esecutivo
sistema di ancorazggio:
fascicolo Tecnico, manuale d'uso e
manutenzione compreso progetto della
configurazione del sistema di ancoraggio,
timbrato e firmato da Tecnico Abilitato,
Relazione di Calcolo di Idoneita Statica degli
ancoranti da parte di Ingegnere Abilitato,
ETC allegato 1 parte A & B

Sommano cad

INTERVENTO "4" - imbotti esterne
serramenti + pellicole anti UV -

1.00

3.00

1.00

1.00

25.00

1.000

240.04

240.04

3.000

125.20

375.60

25.000

13.90

347.50

2.000

700.00

1,400.00

A RIPORTARE

125,347.01
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ARCHINGEO STUDIO ASSOCIATO

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

125,347.01

Nr. 43

Nr. 44

Nr. 45

Nr. 46

Nr. 47

PIE26_PR050.0005.000
Fornitura di opere in lamiera metallica liscia,
ondulata, striata ed operata, anche montata
su telaio, per sportelli, portine, rivestimenti,
foderature, pannelli e simili, comprese
eventuali cerniere ed accessori di
assicurazione e chiusura. Esclusa la relativa
posa in opera. In lega leggera al
cromo-alluminio
imbotti esterni dei serramenti con profili in
alluminio del peso di 2.7 kg/mg maggiorato
del 100% per lavorazioni di dettaglio
finestre 1x1.25 (*H/peso = 2,7*2)
(*H/peso = 2.7*2)
finestre 3x1.25 (*H/peso = 2,7*2)
(*H/peso = 2.7*2)

Sommano kg

PIE26_01.A18.C10.005

Posa in opera di manufatti in
alluminio. Cancelli, cancellate,
ringhiere ecc.

Vedi voce PIE26_PR050.0005.000 (N. Ord.
43)

lega di
inferriate,

Sommano kg

PIE26_PR080.P050.005CAM.000
Pannello in polistirene espanso sinterizzato
(EPS), esente da CFC o HCFC, con
ritardante di  fiamma polimerico, per
l'isolamento termico di pareti nei sistemi a
cappotto, coperture e  sottopavimenti.
Marchiatura CE, Classe di reazione al fuoco
E, conducibilita termica 0,042 W/mk,
resistenza a compressione = 70 kPa
(secondo la norma UNI EN 13163:2017).
Dotato di dichiarazione o certificazione
ambientale di prodotto  relativamente al
contenuto di riciclato come richiesto
paragrafo 2.4.7 del decreto MASE del
24.11.2025. spessore 10 mm
finestre 1x1.25
finestre 3x1.25

Sommano m?2

PIE26_01.A09.G50.010
Posa in opera di materiali per isolamento
termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo,
poliuretano, materiali similari) sia in rotoli che
in lastre di qualsiasi dimensione e spessore,
compreso il carico, lo scarico, il trasporto e
deposito a qualsiasi piano del fabbricato (Per
superfici verticali o simili)
maggiorazione del 100% per lavorazioni di
dettaglio
finestre 1x1.25 (*par.ug. = 2*16)
finestre 3x1.25 (*par.ug. = 2*2)

Sommano m?2

NP2

Sigillatura perimetro interno finestra 100x125
Riempimento cavita tra muratura e telaio del
serramento con schiuma poliuretanica per
serramenti e siliconatura di colore bianco
dell'intero perimetro con stilatura del giunto
come da indicazioni della DL, comprensiva
di:

- pulizia del giunto da polvere e detriti

16.00
16.00
2.00
2.00

192.24

16.00
2.00

32.00
4.00

4.50
4.50
8.50
8.50

4.50
8.50

4.50
8.50

0.30
0.10
0.30
0.10

0.20
0.20

0.20
0.20

5.400
5.400
5.400
5.400

192.240

8.63

1,659.03

192.240

6.61

1,270.71

17.800

0.93

16.55

35.600

11.99

426.84

A RIPORTARE

128,720.14
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ARCHINGEO STUDIO ASSOCIATO

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario Totale

RIPORTO

128,

720.14

Nr. 48

Nr. 49

- verifica della compatibilita della schiuma
poliuretanica con i materiali esistenti e idonea
ad assorbire le deformazioni del serramento
- applicazione della schiuma poliuretanica nel
giunto garantendo una sigillatura uniforme e
completa.
- taglio e rimozione della schiuma in
eccedenza.
- mascheratura con nastro del serramento
- sigillatura del giunto con silicone di colore
bianco
- stilatura del giunto come da indicazioni della
DL
- pulizia di eventuali residui di silicone dal
serramento e pulizia dell'area di lavoro
finestre 100x125

Sommano cad

NP3
Sigillatura perimetro interno finestra 300x125
Riempimento cavita tra muratura e telaio del
serramento con schiuma poliuretanica per
serramenti e siliconatura di colore bianco
dellintero perimetro con stilatura del giunto
come da indicazioni della DL, comprensiva
di:
- pulizia del giunto da polvere e detriti
- verifica della compatibilita della schiuma
poliuretanica con i materiali esistenti e idonea
ad assorbire le deformazioni del serramento
- applicazione della schiuma poliuretanica nel
giunto garantendo una sigillatura uniforme e
completa.
- taglio e rimozione della schiuma in
eccedenza.
- mascheratura con nastro del serramento
- sigillatura del giunto con silicone di colore
bianco
- stilatura del giunto come da indicazioni della
DL
- pulizia di eventuali residui di silicone dal
serramento e pulizia dell'area di lavoro
finestre 100x125

Sommano cad

NP4

Fornitura e posa pellicola di protezione solare
finestra 100x125 vetro 80x105, con pellicola
anti raggi UV tipo "Sentinel Plus Stainless
Steel 25" Saint-Gobain  Solar  Gard
Solarcheck

Voce comprensiva di:

- pianificazione delle lavorazioni;

- verifica definitiva delle dimensioni delle
superfici vetrate;

- predisposizione e taglio del materiale;

- pulizia delle superfici vetrate. La pulizia
avverra mediante I'utilizzo di appositi prodotti
detergenti e di strumenti di pulizia specifici
per la rimozione di sporco e incrostazioni,
quali lame di controllo, tergi vetro e panni in
microfibra antistatica. Le superfici trattate,
risulteranno perfettamente pulite e sgrassate;
- applicazione delle pellicole sul vetro. La
posa delle pellicole avverra secondo le
tecniche di installazione previste dal
produttore, utilizzando strumenti e prodotti di
posa appositamente selezionati per ottenere

16.00

2.00

16.000

17.68

282.88

2.000

27.79

55.58

A RIPORTARE

129,058.60
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ARCHINGEO STUDIO ASSOCIATO

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

129,058.60

Nr. 50

Nr. 51

Nr. 52

Nr. 53

la massima qualita finale di posa.

- sigillatura perimetrale delle
installate;

- sopralluogo finale e redazione di apposita
comunicazione di fine lavori;

- oneri assicurativi e di sicurezza, redazione
certificazione di conformita dei prodotti,
redazione certificazione di corretta posa e
garanzia,;

pellicole

finestre
Sommano cad

NP8

Fornitura e posa di zanzariera fissa per

finestra dimensioni 100x125 cm (superficie

1,25 m?2), costituita da:

- telaio estruso in alluminio verniciato bianco

- rete in fibra di vetro rivestita in PVC di

colore grigio

- guarnizioni di fissaggio

- squadrette, clips e minuteria

voce comprensiva di rilievo misure, trasporto,

montaggio, regolazioni e pulizia finale, ogni

onere compreso per dare l'opera finita a

perfetta regola d'arte.

zanzariere su finestre locali archivio
Sommano cad

PIE26_RUO00.E000.005.000
Operaio specializzato (Ore normali)
intervento manuale di rimozione lamiera
davanzale, rimozione silicone di chiusura
serramenti
finestre 1x1.25
finestre 3x1.25

Sommano h

INTERVENTO "5" - sigillatura giunti lastre
predalles

NP5

Sigillatura  giunti  tra
comprensiva di:

- pulizia del giunto da polvere e detriti

- verifica delle dimensioni del giunto ed
inserimento  del cordoncino in  schiuma
polietilenica estrusa di diametro max 20 mm

- applicazione del sigillante siliconico
certificato antifuoco nel giunto fino al
riempimento completo garantendo una
sigillatura uniforme e completa

- finitura superficiale con apposito utensile

- pulizia dell'area di lavoro e smaltimento
materiali di rifiuto.

piano terreno

lastre  predalles,

piano primo
Sommano ml.

INTERVENTO "6" - risanamento
superficiale e tinteggiatura interna

NP9

Detergente  igienizzante in  soluzione
acquosa, ad alta penetrazione e resistente a
muffe e alghe.

16.00

16.00

18.00
2.00

8.00
8.00
9.00
9.00

9.20
9.20
9.20
9.20

1.000
2.000

16.000

140.36

2,245.76

16.000

204.16

3,266.56

22.000

42.31

930.82

312.800

14.81

4,632.57

A RIPORTARE

140,134.31
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario Totale

RIPORTO

140,

134.31

Nr. 54

Nr. 55

Nr. 56

Nr. 57

Fornitura e posa in opera di preparato
igienizzante in soluzione acquosa per esterni
e interni ad alta penetrazione, resistente a
muffe e alghe (tipo Silancolor Cleaner Plus
della MAPEI S.p.A.) per la pulizia e il
trattamento delle superfici murali prima della
finitura con idoneo sistema di protezione
(fondi, pitture o rivestimenti della gamma
Plus della MAPEI S.p.A.).

L’applicazione dovra essere eseguita a
pennello o con spruzzatore manuale a bassa
pressione; ripetere I'operazione piu volte in
base alle condizioni di degrado biologico.
valutazione trattamento del 60% delle pareti
piano terreno (*lung. = 2*37)

piano primo (*lung. = 2*37)
Sommano mq.

NP10
Fondo uniformante liscio pigmentato e
colorabile, ad alto potere coprente, a base
acquosa. Per interni.
Fornitura e posa in opera di fondo
uniformante liscio pigmentato e colorabile, ad
alto potere coprente, a base acquosa (tipo
DURSILTE BASE COAT della Mapei S.p.A.).
L’applicazione dovra avvenire in una mano
tramite pennello, rullo o a spruzzo, su
superfici stagionate, perfettamente pulite
coese ed asciutte. Per interni.
piano terreno (*lung. = 2*37)
piano primo (*lung. = 2*37)

Sommano mgq.

NP11

Idropittura murale per interni a elevata
traspirabilita e ottima copertura. Miglior
classe di salubrita per ambienti interni (A+) in
base al Logo Sanitarie.

Fornitura e posa in opera di idropittura murale
per interni traspirante e coprente (tipo
DURSILITE MASTER della Mapei S.p.A.).
Miglior classe di salubrita per ambienti interni
(A+) in base al Logo Sanitarie.

L’applicazione dovra avvenire in due mani
tramite pennello, rullo o a spruzzo, previa
applicazione del relativo primer (tipo
MALECH o DURSILITE BASE COAT della
Mapei S.p.A.) da valutare separatamente.

piano terreno (*lung. = 2*37)
piano primo (*lung. = 2*37)
Sommano mgq.

OPERE VARIE

PIE26_RUO00.E000.010.000
Operaio qualificato (Ore normali)
intervento manuale per ripristini rivestimenti e
serramenti interno nei locali servizi igienici e
montaggio accessori bagno disbili

Sommano h

PIE26_02.P05.B10.010

Scavo a cielo aperto eseguito parzialmente a
macchina con miniescavatore, all'interno di
cortili, in terreno compatto, per profondita

0.60

0.60

74.00

74.00

74.00
74.00

74.00
74.00

3.200

4.400

3.200
4.400

3.200
4.400

24.000

337.440

4.69 1,

582.59

562.400

5.53 3,

110.07

562.400

4.86 2,

733.26

24.000

39.10

938.40

A RIPORTARE

148,

498.63
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

148,498.63

Nr. 58

Nr. 59

Nr. 60

Nr. 61

Nr. 62

Nr. 63

variabile sino a 3 m, con deposito del
materiale di risulta a lato dello scavo (...)
nuovo basamento poma di calore (unita
esterna)

Sommano m?3

PIE26_01.A11.A20.005
Provvista, spandimento e pigiatura di ghiaia
eseguiti a macchina. Per sottofondo di
pavimenti, di marciapiedi, di battuti in
cemento, ecc. Ghiaia naturale di cava - per
un volume di almeno m3 0,10
nuovo basamento poma di calore (unita
esterna)

Sommano m?3

PIE26_01.A04.H30.005
Casseratura per il contenimento dei getti per
opere quali muri, pilastri, archi, volte,
parapetti, cordoli, sottofondi, caldane,
compreso il puntellamento e il disarmo,
misurando esclusivamente lo sviluppo delle
parti a contatto dei getti (In legname di
qualunque forma)
nuovo basamento poma di calore (unita
esterna) (*lung. = 3*2+2*2)

Sommano m?

PIE26_01.A04.F70.010
Rete metallica elettrosaldata in acciaio
B450A e B450C per armature di calcestruzzo
cementizio, lavorata e tagliata a misura,
posta in opera (In tondino da 4 a 12 mm di
diametro)
nuovo basamento poma di calore (unita
esterna)

Sommano kg

PIE26_PR025.C025.005
Calcestruzzo  preconfezionato per uso
strutturale a prestazione garantita in accordo
alla UNI EN 206:2021 con classe di
esposizione ambientale XC2-XAl (UNI
11104:2025), classe di consistenza al getto
S4, Dmax aggregati 32 mm, ClI 0.4. Fornito a
pié d'opera, escluso ogni altro onere. Classe
di resistenza minima C25/30
nuovo basamento poma di calore (unita
esterna)

Sommano m?3

PIE26_01.A04.C03.005
Getto in opera di calcestruzzo cementizio
eseguito direttamente da autobetoniera con
apposita canaletta (Per sottofondi di
marciapiedi)
Vedi voce PIE26_PR025.C025.005 (N. Ord.
61)

Sommano m3

PIE26_01.A04.E00.005

Vibratura mediante vibratore ad immersione,
compreso il compenso per la maggiore
quantita'’ di materiale impiegato, noleggio
vibratore e consumo energia elettrica o
combustibile (Di calcestruzzo cementizio
armato)

Vedi voce PIE26_PR025.C025.005 (N. Ord.

2.00

1.20

3.00

3.00

10.00

3.00

3.00

2.00

2.00

2.00

2.00

0.200

0.100

0.200

5.370

0.200

1.200

96.46

115.75

0.600

71.48

42.89

2.000

37.88

75.76

64.440

1.35

86.99

1.200

142.72

171.26

1.200

28.78

34.54

A RIPORTARE

149,025.82
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ARCHINGEO STUDIO ASSOCIATO

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

149,025.82

Nr. 64

Nr. 65

Nr. 66

Nr. 67

Nr. 68

Nr. 69

61)
Sommano m3

PIE26_05.P75.H50.005
Prowista e posa di collari per
compartimentazioni antincendio di passaggi
tubazioni REI 180 certificate a norma di
legge. Per ciascun mm di diametro esterno
della tubazione compartimentata
collari per tubazione esterna 10 cm
collari per tubazione esterna 8 cm

Sommano mm

PIE26_05.P75.H60.005
Sigillatura con schiuma antincendio REI 180
di fori o passaggi di tubazioni, canali, ecc.,
certificata in opera a norma di legge, rifilatura
del materiale in eccesso da entrambe le
superfici  sigillate, compreso ogni onere
accessorio alla lavorazione e mezzi d'opera
()
sigillature varie

Sommano cad

PIE26_06.A01.502.005
F.O. Fornitura in opera di passacavi multipli
antifiamma per installazioni nuove o esistenti.
Telaio base costituito da un telaio in acciaio
di dimensioni indicative 150 x 190 mm,
guarnizioni passanti in gomma antifiamma,
moduli premigomma in alluminio con viti di
serraggio e guarnizioni, tassello di chiusura
per completamento finestra del telaio. Incluso
ogni altro accessorio per il montaggio. Quota
addizionale per ogni cavo da considerarsi in
aggiunta al costo del telaio base (F.O. di
telaio base)
passacavi per tubazioni elettriche

Sommano cad

PIE26_01.A05.A80.015
Muratura per qualsiasi opera sia in piano che
in curva e di qualunque spessore purche'
superiore a cm 12 (In mattoni forati, nuovi,
legati con malta di calce e per un volume
totale di almeno m3 0,10)
innalzamento di circa 30 cm parapetto scala
al piano primo (maggiorazione del 100% per
intervento limitato)

Sommano m?3

PIE26_01.A10.A30.005
Rinzaffo eseguito con malta di cemento su
pareti solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che
incurva, compresa l'esecuzione dei raccordi
negli angoli, delle zanche di separazione tra
pareti e orizzontamenti, e della profilatura
degli spigoli in cemento con esclusione del
gesso (Per una superficie di almeno m2 1 e
per uno spessore fino cm 2)
innalzamento di circa 30 cm parapetto scala
al piano primo (maggiorazione del 100% per
intervento limitato)

Sommano m?2

PIE26_01.A10.B20.005
Intonaco eseguito con malta di cemento, su
rinzaffo, in piano od in curva, anche con

1.20

10.00
10.00

20.00

5.00

2.00

2.00

4.60

4.60

0.30

0.30

100.000
80.000

0.250

1.200

10.58

12.70

1,800.000

0.34

612.00

20.000

6.94

138.80

5.000

100.54

502.70

0.690

507.74

350.34

2.760

31.84

87.88

A RIPORTARE

150,730.24
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ARCHINGEO STUDIO ASSOCIATO

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario Totale

RIPORTO

150,730.24

aggiunta di coloranti, compresa I'esecuzione
dei raccordi delle zanche e la profilatura degli
spigoli in cemento con l'esclusione del gesso
(Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una
superficie complessiva di almeno m2 1 e per
uno spessore di cm 0.5)
innalzamento di circa 30 cm parapetto scala
al piano primo (maggiorazione del 100% per
intervento limitato)

Sommano m?2

Parziale OPERE EDILI

2.00

4.60

0.30

2.760

13.04 35.99

150,766.23

A RIPORTARE

150,766.23
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ARCHINGEO STUDIO ASSOCIATO

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

150,766.23

Nr. 70

Nr. 71

Nr. 72

Nr. 73

Nr. 74

ONERI SICUREZZA

PIE26_AT02.P040.005.000
Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito
con tubo - giunto, compreso trasporto,
montaggio, smontaggio, nonche  ogni
dispositivo necessario per la conformita’ alle
norme di sicurezza vigenti, comprensivo della
documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della
progettazione della struttura prevista dalle
norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani
da compensare a parte (la misurazione viene
effettuata in proiezione verticale). Per i primi
30 giorni
perimetro facciata (*lung. = 28.90*2)
(*lung. = 10.10*2)

Sommano m?2

PIE26_AT02.P040.005.005
Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito
con tubo - giunto, compreso trasporto,
montaggio, smontaggio, nonche  ogni
dispositivo necessario per la conformita’ alle
norme di sicurezza vigenti, comprensivo della
documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della
progettazione della struttura prevista dalle
norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani
da compensare a parte (la misurazione viene
effettuata in proiezione verticale). Per ogni
mese oltre al primo
Vedi voce PIE26_AT02.P040.005.000 (N.
Ord. 70)

Sommano m?2

PIE26_AT02.P015.000.010
Nolo di piano di lavoro costituito da assito
realizzato con tavoloni dello spessore di cm
5, sottopiano formato da struttura in tubo -
giunto di qualsiasi forma e progetto,
appoggiata su strade veicolari, ferrate, piani
campagna o all'interno di manufatti stradali,
compreso ogni onere per il trasporto,
montaggio e smontaggio. la misurazione
viene effettuata in proiezione orizzontale per
I'effettiva superficie del piano di lavoro (Fino a
m 10 di altezza per i primi 30 giorni)
perimetro facciata (*lung. = 28.90*2)
(*lung. = 10.10*2)
(*lung. = 6*2)

Sommano m?

PIE26_AT02.P015.000.015
Nolo di piano di lavoro costituito da assito
realizzato con tavoloni dello spessore di cm
5, sottopiano formato da struttura in tubo -
giunto di qualsiasi forma e progetto,
appoggiata su strade veicolari, ferrate, piani
campagna o all'interno di manufatti stradali,
compreso ogni onere per il trasporto,
montaggio e smontaggio. la misurazione
viene effettuata in proiezione orizzontale per
I'effettiva superficie del piano di lavoro (Fino a
m 10 di h - per ogni mese oltre il primo)
Vedi voce PIE26_AT02.P015.000.010 (N.
Ord. 72)

Sommano m?

PIE26_PR280.T7T020.000SIC.000

686.96

3.00
3.00

295.20

57.80
20.20

57.80
20.20
12.00

1.20
1.20
1.20

8.600
9.400

686.960

19.22

13,203.37

686.960

2.55

1,751.75

295.200

48.33

14,267.02

295.200

5.54

1,635.41

A RIPORTARE

181,623.78
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario Totale

RIPORTO

181,

623.78

Nr. 75

TRABATTELLO completo e omologato, su
ruote, prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00
m, senza ancoraggi: altezza fino a 6,00 m:
trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino
a 1 mese o frazione di mese

Sommano cad

PIE26_PR280.T020.000SIC.005
TRABATTELLO completo e omologato, su
ruote, prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00
m, senza ancoraggi: solo nolo per ogni mese
successivo

Sommano cad
Parziale ONERI SICUREZZA

L'importo totale € pari a Euro 181,829.46
(diconsi Euro centoottantunomila
ottocentoventinove/46)

1.00

2.00

1.000

168.62

168.62

2.000

18.53

37.06

31,063.23

A RIPORTARE

181,

829.46
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RIEPILOGO

- INTERVENTO "1"
- INTERVENTO "2"
- INTERVENTO "3"
- INTERVENTO "4"
pellicole anti UV - ...
- INTERVENTO "5"
- INTERVENTO "6"
tinteggiatura interna

ONERI SICUREZZA

OPERE EDILI c.ccieiieiii ettt

- CAPPOO = woveeiiiiee e
- paramento interno - ...........ccceeeennee.
- rifacimento manto di copertura - ....
- imbotti esterne serramenti +

- sigillatura giunti lastre predalles .....
- risanamento superficiale e

-OPERE VARIE ...t

63,652.82
11,969.85
49,724.34

10,154.73
4,632.57

7,425.92
3,206.00

TOTALE

150,766.23

31,063.23

181,829.46

82.916%

17.084%
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TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE CATEGORIE ALL. 11.12 D. LGS. 36/2023

DESCRIZIONE

CATEGORIA

IMPORTO

EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI

OG1 - Prevalente

181,829.46

100.000%
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TIPOLOGIE OMOGENEE DI LAVORAZIONI ALL. 11.2-bis D.

LGS. 36/2023

DESCRIZIONE CATEGORIA IMPORTO

Opere edili su edifici e manufatti non soggetti a tutela dei beni

culturali TOL1 - Prevalente 173,417.44| 95.374%
Lavori di movimento terra, demolizioni, opere di protezione

ambientale, ingegneria naturalistica e opere a verde TOL4 8,285.20 4.557%
Conferimento rifiuti a impianto di smaltimento o recupero TOL20 126.82 0.070%
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