

Regione Piemonte

Città Metropolitana di Torino



COMUNE DI VOLPIANO

**LAVORI DI URBANIZZAZIONE IN AREE CASCINA VERDINA -
TRASLAZIONE CANALE BENDOLINO**

PROGETTO DEFINITIVO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

COMMITTENTE

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

Elaborato	Scala
17	-
CODICE: 17029-D09-0	
REVISIONE	DATA
0	APR.2020



PROGETTISTI:

Dott. Ing. Bartolomeo VISCONTI

Dott. Ing. Luca GATTIGLIA

Dott. Ing. Chiara PALESE

EDes Ingegneri Associati P.IVA 10759750010
Via Postumia 49, 10142 Torino Tel. +39 011.0262900 Fax. +39 011.0262902
www.edesconsulting.eu edes@edesconsulting.eu

REGIONE PIEMONTE		CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	
COMUNE DI VOLPIANO			
LAVORI DI URBANIZZAZIONE IN AREE CASCINA VERDINA TRASLAZIONE CANALE BENDOLINO			
QUADRO ECONOMICO DI SPESA COMPLESSIVO			
A Per lavori			
A1 Importo lavori soggetto a ribasso		€ 260 141.55	
A2 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso		€ 5 000.00	
	Importo totale	€ 265 141.55	€ 265 141.55
B Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
B1 I.V.A. 10% sui lavori		€ 26 514.16	
B2 Spese tecniche, compreso collaudo		€ 33 480.83	
B3 Oneri previdenziali su spese tecniche 4%		€ 1 339.23	
B4 I.V.A. 22% su spese tecniche e oneri		€ 7 660.41	
B5 Fondo funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs. 50/2016		€ 5 302.83	
B6 Contributo ANAC		€ 255.00	
B7 Spostamento sottoservizi, accordi bonari, imprevisti, lavori in economia e spese d'appalto		€ 45 305.99	
	Totale somme a disposizione	€ 119 858.45	€ 119 858.45
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA			€ 385 000.00