



COMUNE DI VOLPIANO

PROVINCIA DI TORINO

C.A.P. 10088 - Tel. 011/995.45.11 - FAX 011/995.45.12

Esito gara

Affidamento di incarico professionale per i lavori di “Asfaltatura vie varie - 2009”.

Premesso:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 30.03.2009, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato lo Studio di fattibilità relativo ai “Lavori di asfaltatura vie varie – 2009”;
- che con determinazione n. 42 del 22/01/2010 – disposta dal Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio - è stato disposto di approvare l’avviso e lo schema di convenzione per l’affidamento incarico professionale per la progettazione preliminare, definitiva e esecutiva, direzione lavori nonché coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per l’intervento di “Asfaltatura vie varie - 2009”;
- che con medesima Determinazione n. 42/2010 è stato determinato l’importo di parcella da porre a base di gara;
- che l’importo di parcella a base di gara di € 12380,00 oltre I.V.A. e CNPAIA, è stato calcolato al netto di uno sconto del 40% applicato sulla base delle tariffe professionali, come stabilito nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 211 del 21/12/2009;
- che l’avviso e lo schema di convenzione sono stati pubblicati all'Albo Pretorio e sul sito INTERNET di questo Comune;
- che le modalità della selezione sono state stabilite nel citato bando;
- che la scelta del professionista singolo o associato avverrà sulla base di una valutazione a punteggio, secondo i criteri di seguito elencati:
 1. se il soggetto partecipante è singolo : **0,50 punti**
 2. se i soggetti partecipanti sono riuniti in associazioni permanenti o temporanee: **1,00 punti**
 3. per la redazione di ogni intervento analogo realizzato negli ultimi 5 anni: **1,00 punti**
 4. qualora il soggetto partecipante abbia collaborato alla progettazione di opere di cui al punto 3. per ogni intervento di collaborazione : **0,50 punti**,
 5. verrà assegnato **1,00 punto**, nel caso in cui il soggetto si impegni a ridurre i tempi di consegna di 10 giorni per ogni fase progettuale
 6. per l’offerta economica:
 - 0,50 punti** per un ribasso fino al **10,00%**
 - 1,00 punti** per un ribasso fino al **20,00%**
 - 1,50 punti** per un ribasso oltre il **20,00%**

- che le offerte dovevano pervenire entro e non oltre le ore 12,30 del 18/02/2010;
- che da un controllo effettuato con l'ufficio protocollo entro le ore 12,30 del giorno 16/02/2010 sono pervenuti n. 56 plichi;
- in data 22/02/2010, come da verbale n.1, sono stati aperti i n. 56 plichi ricevuti contenenti le offerte dei professionisti e si è proceduto all'esame dei documenti presentanti, sono state ammesse alla gara n. 56 offerte;
- il Presidente di gara ha disposto la sospensione della seduta al fine di consentire la verifica delle autocertificazioni presentate dall'Associazione Temporanea di Professionisti composta da: Ing. Dario FANTATO, Ing. Bruno BREDA, Ing. Massimo PATRIZI, Ing. Damiano ZANDONA' e Ing. Andrea LEVORIN presso lo studio in via Rossini n. 21 – 35030 Cervarese S. Croce (PD) aggiudicataria provvisoria;

Vista la documentazione raccolta, risulta aggiudicatario dell'affidamento incarico di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione e contabilizzazione lavori, collaudo nonché coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori di "Asfaltatura strade vie varie - 2009" l'Associazione Temporanea di Professionisti composta da: **Ing. Dario FANTATO, Ing. Bruno BREDA, Ing. Massimo PATRIZI, Ing. Damiano ZANDONA' e Ing. Andrea LEVORIN presso lo studio in via Rossini n. 21 – 35030 Cervarese S. Croce (PD), che ha il punteggio di 59,00 ed ha offerto un ribasso del 20,01%.**

IL PRESIDENTE
Arch. Gaetano MAGGIULLI