



COMUNE DI VOLPIANO

Città Metropolitana di Torino



**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

Determinazione del Responsabile Settore Ambiente, Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzioni

**N. 1101
del
27/06/2023**

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA. LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA BIBLIOTECA CIVICA PRESSO SEDE EX CROCE BIANCA. CUP J71E20000250003 – CIG 9817769746. PRESA DATTO DETERMINAZIONE N.E.T. N. 196 DEL 23.05.2023 DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN FAVORE DI ESSE.CI S.R.L. DI CARASCO (GE).

Il Responsabile Settore Ambiente, Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzioni

- Visto il Decreto Sindacale n. 815 del 31.03.2023 con il quale il Sindaco conferisce all'Arch. Monica VERONESE, categoria D, posizione economica D5, tutte le funzioni di Posizione Organizzativa di cui all'art. 107 commi 2 e 3 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 di pertinenza del Settore Ambiente, lavori pubblici, patrimonio e manutenzioni;
- Premesso che:
 - con Decreto del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno, di concerto con il Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 4 aprile 2022 è stato autorizzato lo scorrimento della graduatoria degli enti locali ammessi a contributo per progetti di rigenerazione urbana - PNRR M5C2 investimento 2.1. - sulla base delle ulteriori risorse stanziati dall'articolo 28 del decreto-legge 1°marzo 2022, sono state finanziate le opere ammesse e non finanziate con il decreto interministeriale del 30 dicembre 2021;
 - il Comune di Volpiano risulta inserito nell'Allegato 4 “*Domande ammesse con lo scorrimento*” e che più precisamente alla:
 - ✓ codice ministeriale 1010813000
 - ✓ codice BDAP 578342930453531001
 - ✓ è inserita l'opera denominata “Realizzazione nuova biblioteca civica presso sede ex croce bianca” CUP J71E20000250003;
 - ✓ Target 200
 - ✓ Costo complessivo € 580.000,00
 - ✓ Contributo PNRR concesso € 300.000,00
 - ✓ Quota cofinanziata € 90.000,00 (Contributo Compagnia San Paolo)
 - ✓ Quota cofinanziata € 190.000,00 (Fondi di Amministrazione)
- Richiamate:
 - la Deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 16.03.2023 con cui è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica, denominato “Realizzazione nuova biblioteca civica presso sede ex croce bianca”, redatto dallo Studio Associato di Ingegneria IDG con sede in Piazza Castello n. 31 – 10073 Ciriè (TO) nella persona dell'Ing. Giancarlo DI BELLA e dell'importo complessivo di € 580.000,00;
 - la Deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 08.05.2023 con cui è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Realizzazione nuova biblioteca civica presso sede ex croce bianca” redatto dallo Studio Associato di Ingegneria IDG con sede in Piazza Castello n. 31 – 10073 Ciriè (TO) nella persona dell'Ing. Giancarlo DI BELLA e dell'importo complessivo di € 580.000,00, di cui € 424.439,71 per esecuzione lavori, € 3.864,81 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 151.696,48 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio di Unione N.E.T. n. 19 del 18.11.2019 ad oggetto: “Approvazione bozza di Convenzione tra Unione N.E.T., i Comuni di Borgaro T.se, Caselle T.se, Leini, San Mauro T.se, Settimo T.se e Volpiano ed il Consorzio di Bacino 16 per l'istituzione ed il funzionamento della Stazione Appaltante presso l'Unione N.E.T. quale Centrale di Committenza. Periodo 2020/2022”;
- Dato atto che tale “Convenzione tra l'Unione dei Comuni Nord Est Torino, i Comuni di Borgaro T.se, Caselle T.se, Leini, San Mauro T.se, Settimo T.se e Volpiano ed il Consorzio di Bacino 16 per l'esercizio delle funzioni di stazione appaltante per l'affidamento dei contratti di lavori, beni e servizi (art. 30 del D.Lgs. 267/2000)” è stata sottoscritta in data 28.01.2020 ed iscritta al n. 68 del Repertorio Unione N.E.T.;
- Richiamata la propria determinazione n. 801 del 11.05.2023 avente ad oggetto: “Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Missione 5 Componente 2 Investimento/subinvestimento 2.1 Rigenerazione urbana. Lavori di realizzazione nuova biblioteca civica presso sede ex croce bianca. Individuazione elementi dell'appalto e dei criteri di selezione per l'affidamento dei lavori. CUP J71E20000250003 – CIG 9817769746”;

- Richiamata la propria determinazione n. 810 del 12.05.2023 avente ad oggetto: “Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Missione 5 Componente 2 Investimento/subinvestimento 2.1 Rigenerazione urbana. Lavori di realizzazione nuova biblioteca civica presso sede ex croce bianca. Individuazione elementi dell’appalto e dei criteri di selezione per l’affidamento dei lavori. CUP J71E20000250003 – CIG 9817769746 - Rettifica”;
- Atteso che con la determinazione sopra richiamata, tra l’altro, è stato demandato all’Unione N.E.T. l’espletamento della gara e l’individuazione dell’operatore economico mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 76/2020 convertito nella L. 120/2020 e s.m.i.
- Richiamata la Determinazione dell’Unione dei Comuni N.E.T. n. 180 del 12.05.2023 ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 5 componente 2 investimento/subinvestimento 2.1 “Rigenerazione urbana. Lavori di realizzazione nuova biblioteca civica presso sede ex croce bianca del Comune di Volpiano (TO) (CUP J71E20000250003 – CIG 9817769746). Avvio del procedimento ed approvazione documenti di gara”;
- Vista la Determinazione del Direttore dell’Unione dei Comuni N.E.T. n. 199 del 23.05.2023 ad oggetto: “Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione a ESSE.CI S.r.l. di Carasco (GE). Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 5 componente 2 investimento/subinvestimento 2.1 “Rigenerazione urbana. Lavori di realizzazione nuova biblioteca civica presso sede ex croce bianca del Comune di Volpiano (TO) (CUP J71E20000250003 – CIG 9817769746)”;
- Atteso che con nota registrata al protocollo generale dell’Ente con n. 14879 del 21.06.2023, Unione dei Comuni Nord Est Torino ha trasmesso l’esito delle verifiche per il possesso dei requisiti, di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- Ritenuto pertanto di procedere alla presa d’atto dell’aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto in favore della ESSE.CI S.r.l., con sede in Via Vittorio Veneto n. 184 – Carasco (GE) (P. I.V.A. 04753790015);
- Dato atto che ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i., per la predetta opera pubblica sono stati acquisiti
 - ✓ CUP: **J71E20000250003**;
 - ✓ CIG : **9817769746**;
- Considerato che a seguito della gara esperita, a fronte di un ribasso pari al 9,55%, l’importo dell’appalto, risultante dall’applicazione di tale ribasso alla base di gara di € 424.439,71 è pari ad € 383.905,72, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 3.864,81, per un importo netto di aggiudicazione pari ad € 387.770,53;
- Dato atto che la ESSE.CI S.r.l. di Carasco (GE), all’atto dell’offerta ha dichiarato che intende subappaltare "tutte le opere appartenenti le categorie OG1, OS3, OS28 e OS30 nei limiti consentiti dalla legge";
- Dato atto che a seguito dell’aggiudicazione, il quadro economico dell’opera di cui alla propria Determinazione n. 801 del 11.05.2023, viene così rideterminato:

Lavori

A Importo totale lavori (di cui € 105.436,81 per manodopera)	€	383.905,72
SIC Oneri per la sicurezza NON soggetti a ribasso	€	3.864,81
TOTALE LAVORI AMMISSIBILI	€	387.770,53
Somme a disposizione		
C Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto	€	0,00
C.1 Indagini strutturali compreso IVA	€	4.651,25
C.2 Valutazione preliminare acustica e impatto acustico IVA compresa	€	4.880,00

C.3 Allacciamenti ai pubblici servizi, spostamento contatore elettrico	€	1.728,55
C.4 Imprevisti sui lavori + IVA	€	2.339,08
C.5 Spese tecniche per incarichi esterni ammissibili di studio di fattibilità tecnico economica compreso inarcassa 4% e IVA 22%	€	14.918,67
C.6.1 Spese tecniche per incarichi esterni ammissibili di progettazione definitiva-esecutiva compreso inarcassa 4% e IVA 22%	€	20.231,86
C.6.2 Spese tecniche per incarichi esterni ammissibili di direzione lavori, coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione, contabilità, collaudo tecnico amministrativo e redazione CRE compreso inarcassa 4% e IVA 22%	€	37.850,39
C.6.3 Incentivo per funzioni tecniche ex art. 113	€	8.566,09
C.7 Fondo per accordo bonario	€	12.849,14
C.8 Spese per pubblicità + IVA e commissione di gara	€	600,00
C.9 IVA sui lavori ammissibili (10%)	€	38.777,05
C.10 Contributo anac	€	250,00
ECONOMIE DEL RIBASSO D'ASTA	€	44.587,39
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	€	192.229,47
TOTALE INVESTIMENTO	€	580.000,00

- Assunto precisare in tale atto che il quadro economico di cui al progetto esecutivo approvato con Deliberazione di G.C. n. 63/2023 e riportato nella Determinazione n. 801/2023, per mero errore di battitura indicava il valore della voce C.10 Contributo anac in € 600,00 anziché € 250,00, come correttamente indicato nel Quadro Economico di cui al progetto esecutivo trasmesso con nota pec prot. n. 10386 del 08.05.2023, e che in occasione della rideterminazione del quadro economico a seguito di aggiudicazione nello stesso quadro viene apportata la correzione, come sopra indicato;
- Richiamato il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 in particolare il punto 5.3.4 copertura degli investimenti costituita da entrate accertate, il quale testualmente recita: “L’attestazione finanziaria dei provvedimenti che danno luogo a impegni concernenti investimenti finanziati da entrate accertate al titolo 4,5b o 6 delle entrate, è resa indicando gli estremi del provvedimento di accertamento delle entrate che costituiscono la copertura e la loro classificazione in bilancio”;
- Dato atto che la spesa oggetto del presente provvedimento è finanziata per € 190.000,00 con fondi di amministrazione, per € 300.000,00 con contributo rigenerazione urbana - PNRR M5C2 investimento 2.1. e per € 90.000,00 con contributo Compagnia San Paolo;
- Considerato quindi che l’impegno che si andrà a formalizzare con il presente atto trova la necessaria disponibilità sul relativo stanziamento di bilancio e che lo stesso è compatibile con il programma dei pagamenti;
- Dato atto di aver verificato l’insussistenza del proprio obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse;
- Richiamate:
 - la deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 19.12.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025;
 - la deliberazione della Giunta Comunale n. 169 del 22.12.2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l’esercizio 2023;
- Visti:
 - il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16.04.2013 n. 62) approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 24.01.2022;
 - il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 02.02.2023;

- Espresso sul presente atto, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;
- Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;
- Acquisito il visto attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;
- Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
- Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile di Settore, ai sensi dell'art.107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i
- Tutto ciò premesso;

DETERMINA

- 1) di approvare le premesse in narrativa che qui si intendono richiamate ed approvate per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di prendere atto della determinazione del Direttore dell'Unione dei Comuni N.E.T. n. 199 del 23.05.2023 avente ad oggetto "Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione a ESSE.CI S.r.l. di Carasco (GE). Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 5 componente 2 investimento/subinvestimento 2.1 "Rigenerazione urbana. Lavori di realizzazione nuova biblioteca civica presso sede ex croce bianca del Comune di Volpiano (TO) (CUP J71E20000250003 – CIG 9817769746)" con la quale è stata disposta l'aggiudicazione dei lavori in oggetto alla ESSE.CI S.r.l., con sede in Via Vittorio Veneto n. 184 – Carasco (GE) (P. I.V.A. 04753790015) che ha offerto un ribasso del 9,55% sul prezzo posto a base di gara, per un importo di € 383.905,72, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 3.864,81, per un importo netto di aggiudicazione pari ad € **387.770,53 oltre IVA di legge**;
- 3) di affidare pertanto alla **ESSE.CI S.r.l., con sede in Via Vittorio Veneto n. 184 – Carasco (GE) (P. I.V.A. 04753790015)** l'esecuzione dei lavori in oggetto per l'importo di € 383.905,72, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 3.864,81, per un importo netto di aggiudicazione pari ad € **387.770,53 oltre IVA di legge**;
- 4) di rideterminare il quadro economico come segue:

Lavori

A Importo totale lavori (di cui € 105.436,81 per manodopera)	€	383.905,72
SIC Oneri per la sicurezza NON soggetti a ribasso	€	3.864,81
TOTALE LAVORI AMMISSIBILI	€	387.770,53
Somme a disposizione		
C Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€	0,00
C.1 Indagini strutturali compreso IVA	€	4.651,25
C.2 Valutazione preliminare acustica e impatto acustico IVA compresa	€	4.880,00
C.3 Allacciamenti ai pubblici servizi, spostamento contatore elettrico	€	1.728,55
C.4 Imprevisti sui lavori + IVA	€	2.339,08
C.5 Spese tecniche per incarichi esterni ammissibili di studio di fattibilità tecnico economica compreso inarcassa 4% e IVA 22%	€	14.918,67
C.6.1 Spese tecniche per incarichi esterni ammissibili di progettazione definitiva-esecutiva compreso inarcassa 4% e IVA 22%	€	20.231,86
C.6.2 Spese tecniche per incarichi esterni ammissibili di direzione lavori, coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione, contabilità, collaudo tecnico amministrativo e redazione CRE compreso		

inarcassa 4% e IVA 22%	€	37.850,39
C.6.3 Incentivo per funzioni tecniche ex art. 113	€	8.566,09
C.7 Fondo per accordo bonario	€	12.849,14
C.8 Spese per pubblicità + IVA e commissione di gara	€	600,00
C.9 IVA sui lavori ammissibili (10%)	€	38.777,05
C.10 Contributo anac	€	250,00
ECONOMIE DEL RIBASSO D'ASTA	€	44.587,39
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	€	192.229,47
TOTALE INVESTIMENTO	€	580.000,00

- 5) di dare atto che la spesa complessiva di € 580.000,00 trova copertura alla Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali, Progr. 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale, Titolo II - Spese in conto capitale, Macroag. 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni, Liv. 4 - U.2.02.01.09.000 - Beni immobili, Liv. 5 - U.2.02.01.09.016 – Impianti sportivi, ex cap. 3124.99 REALIZZAZIONE NUOVA BIBLIOTECA CIVICA PRESSO LOCALI SCUOLA MEDIA IN VIA SOTTORIPA del bilancio di previsione 2023;
- 6) di dare atto che la ESSE.CI S.r.l. di Carasco (GE), all'atto dell'offerta ha dichiarato che intende subappaltare "tutte le opere appartenenti le categorie OG1, OS3, OS28 e OS30 nei limiti consentiti dalla legge";
- 7) di aver verificato che il presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;
- 8) di dare atto di non aver concluso, nel biennio precedente, contratto a titolo privato o ricevuto utilità dal beneficiario del presente atto.

A norma dell'art 8 della legge n. 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è l'istruttore tecnico Geom. Mirella SCALISE e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefonico al n. 011/9954547.

Il Responsabile del Settore
Ambiente, Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzioni
Firmato Digitalmente
VERONESE Arch. Monica

